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I.1. Objeto y normativa  

OBJETO: El presente Pliego juntamente con los Documentos de Licitación, los pliegos 
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de condiciones particulares, especiales, especificaciones técnicas, circulares, y demás 
documentación legal y técnica aprobada constituirá las bases que regulan el llamado a 
licitación y la relación entre el órgano licitante y quien resultare contratista con motivo de 
la licitación, adjudicación y contratación de la Obra objeto del presente llamado. 

NORMATIVA: Son de aplicación específica en el proceso licitatorio las disposiciones 
contenidas en la Ley de Obras Públicas de la Provincia N° 4.416 y su Decreto 
Reglamentario N° 313/81, Decreto 2070/2024 del “Fideicomiso de Administración de los 
Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial”, sus respectivas 
modificaciones y reglamentaciones vigentes, o las que en el futuro las reemplacen. 

 
I.2. Definiciones  

Las siguientes definiciones son de aplicación en todos los documentos que 
componen el Pliego de Licitación y se entenderán de la siguiente forma: 

Adjudicatario: Será el Proponente cuya Propuesta resulte seleccionada como la más 
conveniente para el Comitente, mediante el correspondiente acto administrativo, 
notificado conforme a la normativa. 

Administración/Organismo Licitante: Significa el órgano administrativo que conforme 
a la normativa es titular de la competencia para llevar adelante el procedimiento de 
licitación, adjudicación, contratación y ejecución de la Obra hasta su Recepción 
Definitiva total. 

Anexos y Formularios: Son todos los documentos que el Proponente deberá presentar 

como parte de su Propuesta, de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Licitación. 

Certificado de Visita de Obra: Es el documento que será expedido por un 

representante del Comitente que servirá de suficiente prueba de que el Proponente ha 

visitado el Sitio de los Trabajos, y que deberá ser incluido en su Propuesta. 

Circulares: Son todas las aclaraciones que el Comitente podrá realizar a los 

Documentos, durante el llamado a licitación. 

Comitente/Organismo licitante: Es la Administración. 
 
Contrato: Será el acuerdo suscripto y aprobado entre Comitente y Contratista. 

 
Contratista: Es el Adjudicatario que ha suscripto el Contrato. 
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Equipo del Contratista: Significa conjunta y/o indistintamente los equipos y/o 
materiales a ser provistos por el Contratista, comprometidos en su Propuesta, que sean 
necesarios para la ejecución de la Obra en tiempo y forma. 

Fecha de Apertura: Es la fecha establecida por el Comitente para la apertura de las 

Propuestas, y que podrá ser modificada a criterio y conveniencia del Comitente. 

Fecha de Inicio de los Trabajos: Será la fecha que dé comienzo del plazo del Contrato 

que surja de la Acta de Inicio de los Trabajos, Orden de Inicio o Acta de Replanteo, 

según corresponda. 

Fuerza Mayor: Según lo contemplado en el Decreto Ley-4416/80. 
 
Hitos: Es un evento determinado por el Comitente, al cual se deberá dar cumplimiento 

en un determinado tiempo definido en los Pliegos. 

Inspección de Obra: Será ejercida por el equipo de profesionales o técnicos habilitados 
según las características de la obra, cumplirá sus funciones acordes a lo establecido en 
el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas. Tendrá a su cargo la supervisión, 
control, vigilancia directa de la correcta ejecución y calidad de los trabajos y la 
verificación y medición del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra y demás 
condiciones contractuales. 

Inspección Ambiental y Social: El Comitente ejercerá la supervisión ambiental y social 
en aquellas obras que así lo requieran, debiendo verificar que el Contratista cuente con 
los permisos ambientales correspondientes según la legislación vigente, además de 
otras factibilidades emitidas por los organismos competentes, solicitados por la 
autoridad de aplicación provincial/local/nacional y medidas sociales correspondientes, 
como así también supervisar el cumplimiento de la legislación ambiental y social 
nacional, provincial y municipal. 

Legislación: Normas jurídicas vigentes. 
 
Notificación de Adjudicación: Comunicación por medio de la cual el Comitente 

comunica al Proponente la Adjudicación. 

Objeto del Contrato: Constituye el conjunto de todas las tareas, provisiones, servicios y 
demás trabajos comprendidos en el Pliego de Licitación o sus alteraciones, queel 
Contratista deberá realizar en tiempo y forma para dar acabado cumplimiento del 
Contrato permitiendo la habilitación y funcionalidad completa e integral del trabajo 
contratado. 
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Obra: Será la Obra completa y terminada que deberá entregar el Contratista en tiempo 
y forma conforme al alcance, plazos, precio, términos y condiciones establecidos en el 
Contrato. 

Orden/Acta de Inicio: Es el documento por medio del cual el Comitente instruye al 

Contratista el inicio de la Obra y entrada en vigencia del Plazo contractual y se 

instrumenta mediante Acta de Inicio. 

Parte/Partes: En general se referirá en forma singular o plural, de acuerdo al significado 

que el texto refiera al Comitente, al Proponente, o ambos en conjunto. 

Plan de Trabajo de Obra: Se refiere al plan de trabajo aprobado por el Comitente 
(diagrama de Gantt confeccionado en Project o primavera o el formato que el organismo 
licitante disponga) que contiene todas las tareas y sub-tareas con los tiempos de 
ejecución de cada una de ellas. 

Plan de Trabajo en etapa de Propuesta: Se refiere al plan de trabajo presentado por el 
Proponente en su Propuesta (diagrama de Gantt confeccionado en Project o Primavera 
o el formato que el organismo licitante disponga) que contiene todas las tareas y sub- 
tareas con los plazos de ejecución de cada una de ellas. 

Proponente/Oferente: Es la persona humana, jurídica o unión transitoria que presenta 

la Propuesta y que se hace responsable legalmente por el contenido de la misma en los 

términos de la Ley y del Pliego de Licitación. 

Propuesta/Propuesta Básica: Es el conjunto de documentos técnicos, comerciales y 
legales que presenta el Proponente y que en conjunto constituyen su oferta y que 
responden en un todo a los documentos de la licitación, la cual debe presentarse 
obligatoriamente. 

Propuesta Variante: Es el conjunto de documentos técnicos y comerciales que podrá 
presentar el Proponente junto a su Propuesta Básica, siempre y cuando sea presentada 
conforme a la normativa vigente. 

Plazo de Obra: Es el tiempo establecido por el Comitente para la ejecución de la Obra. 
 
Pliego de Licitación: Es el conjunto completo de documentos legales, técnicos, 

económicos, y circulares emitidas por el Comitente durante el procedimiento de licitación 

y/o contratación. 

Precio: Es la suma de dinero por la cual el Proponente oferta ejecutar la Obra. 
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Prórroga/Ampliación de plazo: Significa la postergación de la fecha de cumplimiento 

de un plazo del procedimiento de licitación y/o contratación de la obra. 

Recepción Definitiva: Significa lo indicado en el Decreto-Ley 4416/80. 
 
Recepción Provisoria: Significa lo indicado en el Decreto-Ley 4416/80. 

Representante del Comitente: Será e nombrado por el comitente y sus atribuciones y 

responsabilidades están definidas en el Contrato. 

Representante Legal o Apoderado: Es la persona humana Propuesta por el 
Contratista que tiene facultades jurídicas suficientes (poder especial) para tomar 
decisiones contractuales vinculadas a la Obra y asume la responsabilidad de llevar 
adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de acuerdo con las 
exigencias contractuales y reglamentarias. 

Representante Técnico: Será el representante del Contratista, encargado de la 

conducción técnica de la Obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y 

aceptado por el Comitente. 

Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista 
que asume la responsabilidad de presentar y aprobar el PROGRAMA DE SEGURIDAD 
por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar 
a cabo las tareas de coordinación del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las 
acciones de prevención de accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre 
otras, durante la ejecución de la obra. 

Responsable AmbientalySocial: El profesional representante de la Contratista que 
asume la responsabilidad de supervisar, monitorear y controlar el cumplimiento de los 
aspectos sociales y ambientales asociados a la ejecución de la obra como las 
condiciones que pudiese establecer el permiso ambiental, y medidas sociales 
correspondientes y también supervisar el cumplimiento de la legislación ambiental y 
social nacional, provincial y municipal durante la ejecución de la misma. 

Responsable de Calidad: El profesional representante de la Contratista que asume la 
responsabilidad de la Supervisión y/o realización de las tareas de Aseguramiento de la 
Calidad durante la Construcción descriptas en las Especificaciones Técnicas como la 
supervisión del personal que ejecute los controles y de todas las tareas asignadas a 
ellos. 

Sitio de la Obra: Lugar físico donde el Contratista desarrollará los Trabajos. 
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Subcontratista: Toda persona humana o jurídica que, con la previa autorización del 
Comitente, sea seleccionada por el Contratista para ejecutar una parte de los Trabajos 
bajo su exclusiva responsabilidad. 

Trabajos: Conjunto de actividades que deberá realizar el Contratista a fin de dar 

cumplimiento con el Objeto del Contrato. 

 
I.3. Orden de prelación de los documentos y principios generales 

En caso de contradicción en la interpretación de la documentación contractual, y a 
los efectos indicados en el Art. 34° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Públicas de la 
Provincia de Mendoza y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primará el siguiente orden: 
1. Constitución de la Nación Argentina 
2. Constitución de la Provincia de Mendoza 

3. Decreto-Ley 4416/80 de la Provincia de Mendoza y sus Decretos Reglamentarios 
4. Circulares 
5. Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legal) 
6. Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legal) 
7. Memoria Descriptiva de la Obra. 
8. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
9. Planimetría General, Planos de Detalles y Plano tipos 
10. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
11. Resolución de Adjudicación 
12. Contrata 

13. Oferta 

 
Para todas aquellas cuestiones que no se encuentren contempladas en la normativa 
antes citada se aplicará la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº9003, su 
modificatoria y sus complementarias. 
Sin perjuicio de lo expuesto, los principios generales a los que se ajustará la presente 

licitación serán: 
a) Legalidad, debiéndose mantener el imperio de la juridicidad y sometiendo el 
proceso al orden normativo vigente. 
b) Concurrencia de interesados, promoción de la competencia y oposición entre 
oferentes, dando oportunidad de subsanar deficiencias no sustanciales, siempre que no 
se alteren los principios de igualdad y transparencia. 
c) Transparencia en los procedimientos. 
d) Publicidad y difusión del procedimiento de contratación de todos los actos que 
componen el proceso licitatorio, permitiendo el permanente acceso de los interesados a 
la información a través de los medios de publicidad, ya sean estos electrónicos o no. 

 

 
 

 



LOGO OFICIAL REPARTICIÓN 
LICITANTE 

Página 11 de 81 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 
 
e) Igualdad de tratamiento para los oferentes. 
f) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el 
interés público comprometido y el resultado esperado. 

g) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben 
o gestionen las contrataciones. 

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda 
cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una 
rigurosa observancia de los principios que anteceden. 

 
I.4. Modalidad de contratación  

Las obras de que tratan estas actuaciones se realizarán mediante alguno de los 
sistemas de acuerdo al Art. 15° del Decreto-Ley 4416 y Art. 6° del Decreto 313/81, 
especificándose en el Pliego de Condiciones Particulares, el sistema a adoptar. 

 
I.5. Presupuesto oficial  

Se indicará en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales el 

presupuesto oficial de la Obra. 

I.6. Plazos:  

Todos los plazos establecidos en el presente proceso licitatorio, hasta la 
suscripción del contrato de la obra pública y en toda otra documentación relacionada 
con el llamado serán computados en días hábiles administrativos, salvo que 
expresamente se consigne que los mismos serán en días corridos. Cuando el 
vencimiento de algún plazo coincida con un día inhábil, se extenderá dicho vencimiento 
al día hábil administrativo inmediato posterior. A partir de la suscripción del contrato de 
obra pública los plazos serán computados en días corridos. 

 
I.7. Publicidad:  

La publicidad del presente proceso se realizará acorde a las prescripciones de los 
artículos 18 y 19 de la Ley 4416. Asimismo, se realizarán publicaciones en el portal web 

…………………………………………………………. 
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I.8. Discrecionalidad:  

El Comitente se reserva el derecho de aceptar o rechazar, en todo o en parte, las 
propuestas sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni 
obligaciones a cargo de ella, acorde a lo normado por artículo 27 de la Ley 4416. 

El Comitente podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización 
alguna a favor de los interesados u oferentes. 

En caso que se presentara un solo Oferente o que habiendo varios, sólo una de 
las Ofertas fuera válida o aceptable, el organismo licitante podrá declararlo Adjudicatario 
o dejar sin efecto el llamado, lo cual no dará derecho a reclamo alguno por parte del o 
de los Oferentes. 

 
I.9. Conocimiento  

Quien concurra a la Licitación no podrá alegar desconocimiento del presente 
Pliego, sus anexos, Circulares y Notas Aclaratorias y de toda Ley, Decreto, Reglamento, 
Disposición o Convenio inherente a la misma. 

 
I.10. Estudios previos e información a reunir por los proponentes  

La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado 
cuidadosamente los Pliegos, planos y planillas que integran la documentación de la 
licitación, que ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto 
alcance de todos sus términos; que conoce perfectamente las condiciones del terreno y 
demás, en los que se ejecutarán los trabajos y las dificultades que deberá superar, que 
ha obtenido todos los informes y tomado los recaudos sobre provisión de materiales, 
mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan influir en la determinación de 
los precios de la oferta y en la ejecución de la obra. 

Con anterioridad a formular su oferta, el proponente deberá inspeccionar 
detenidamente el terreno y obtener las informaciones referentes al suelo y subsuelo, 
posición y fluctuación del nivel freático, posible presencia de agua en las excavaciones, 
requerir las informaciones relacionadas con la ejecución de la obra, sus formas y 
dimensiones, zonas de obra, accesos, espacio para el obrador, posibilidad de 
maniobras para grandes equipos y/o grúas, condiciones climáticas zonales, referidas 
especialmente a lluvias, vientos, nieve, aluviones, condiciones sísmicas, régimen hídrico 
de cauces, canales, hijuelas, desagües, etc en general que pudieran afectar los trabajos 
así como el costo de la interrupción del servicio de riego y duración del mismo. 

No se admitirá en consecuencia por parte del Contratista, reclamo de naturaleza 
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alguna relacionada con la obra, durante la ejecución de la misma, basada en falta 
absoluta o parcial de informaciones, ni podrá aducir a su favor falta de información del 
proyecto y documentación de la obra. 

 
I.11. Documentación técnica suministrada por el comitente  

Toda la información suministrada por el Comitente deberá ser considerada como 
de carácter “referencial” y no dará derecho al Contratista a instar reclamos, de ningún 
tipo. 

 
I.12. Consulta y adquisición de la documentación  

La documentación de la presente licitación podrá consultarse como lo indique el 
Comitente, que para este caso es la…………………………, con domicilio 
en……………………….., Mendoza. 

Los proponentes que hayan obtenido la documentación deberán suministrar la 
siguiente información a saber: datos personales o sociales, domicilio especial y 
dirección de correo electrónico y se obligarán a mantener actualizada dicha cuenta y 
revisarla periódicamente. En respuesta, el Comitente enviará por correo electrónico una 
constancia a tales efectos. 

Los datos suministrados deben coincidir con los datos aportados por el proponente 
en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pública, en caso de 
discrepancia se tendrán como válidos los datos declarados en dicho registro, teniendo 
presente lo normado por el artículo 26 de su Reglamento, aprobado por Decreto 
1033/22. 

 
I.13. Solicitud de aclaraciones al pliego de licitación – circulares  

Los Interesados podrán realizar consultas sobre el contenido o interpretación de 
los documentos que integran el Pliego de Licitación hasta Cinco (5) días hábiles 
anteriores a la fecha de apertura de los sobres. 

Todas las consultas de los interesados deberán ser presentadas por correo 
electrónico a la dirección……………………………..o por la pagina web del Organismo 
Licitante. 

El Comitente evacuará las consultas llevando a todos los adquirentes de la 
documentación las respuestas y aclaraciones en la dirección de correo electrónico que 
éstos hubieran fijado en forma fehaciente y serán publicadas 
en……………………………….por la página web del Organismo Licitante. 
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El Comitente, comunicará las respuestas de las consultas efectuadas con una 

anticipación mínima de dos (2) días hábiles previos a la fecha de Apertura mediante 
notas aclaratorias numeradas en forma correlativa y ordenadas cronológicamente. 

A los efectos de la comunicación fehaciente prevista en el art 20 del Decreto-Ley 
4.416, los proponentes aceptarán como válidas y eficaces todas las notificaciones y 
comunicaciones que se cursen a la dirección de correo electrónico declarada, 
considerándose debidamente notificados. 

El organismo licitante podrá asimismo modificar o efectuar agregados a los 
Pliegos, prorrogar las fechas previstas en los cronogramas respectivos, y/o emitir 
aclaraciones de oficio relativas al contenido del mismo y/o prorrogar las fechas de 
apertura previstas con el fin de otorgar a los posibles Licitantes un plazo razonable para 
que puedan tomar en cuenta las Circulares Aclaratorias en la preparación de sus 
Ofertas, con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles previos a la fecha de 
Apertura. 

Toda circular o aclaratoria emitida formará parte integrante del Documento de 
Licitación y deberá ser publicada en la página web del 
…………………………………siendo obligación del oferente constatar en el sitio web la 
totalidad de Notas Aclaratorias y/o Comunicados emitidos. No se admitirán, por otra vía 
y en otro momento, reclamos o acciones de ningún tipo, fundadas en falta o falla de 
información. 

 
I.14. Incompatibilidades de los proponentes  

No podrán ser Proponentes: 

1. Las personas humanas o jurídicas comprendidas en el Art. 26° del Decreto-Ley 
4416/80 y Art. 14° inc. b) Estatuto del Empleado Público (Decreto Ley 560/73). 

2. Las personas humanas o jurídicas, que se encuentren en estado de quiebra 
3. Los agentes del Comitente Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en 

forma personal o inscriptos como comerciantes, o las empresas en las que los 
mismos actúen como directores o administradores. 

4. Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su 

inhabilitación. 
5. Los Contratistas estando sancionados por incumplimiento contractual o con 

contratos caducos. 

 
I.15. Alcance de los precios cotizados  

Se considerarán incluidos en los precios ofertados, todo trabajo y/o servicio 
detallado en la documentación del Contrato o que, sin estar expresamente indicado en 
ella, resulta implícitamente necesario efectuar para que las obras en su totalidad, 
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queden total y correctamente terminadas y en funcionamiento de acuerdo con su fin y 
con las reglas del arte de construir. 
A modo ejemplificativo, se entenderán incluidos: 

a. La preparación de la ingeniería de detalle, la provisión, transporte, almacenamiento 
y colocación y/o montaje de todos los materiales y equipos; 

b. La mano de obra y todo el personal directo e indirecto que resulte necesario para la 
realización correcta y completa de la obra, así como su traslado y hospedaje en los 
casos que corresponda; 

c. La provisión de los implementos, planteles y equipos y sus repuestos necesarios 
para la ejecución de las obras; 

d. El alejamiento del material sobrante de las excavaciones y su disposición final y 
rellenos, y cualquier otra provisión necesaria para la terminación de las obras y la 
subsanación de los posibles defectos de los mismos; 

e. La seguridad y limpieza de la obra; 
f. Los gastos directos e indirectos, los riesgos y contingencias y las ganancias 

esperadas; y 

g. En concepto de montaje y/o ejecución de cada partida, la instalación, pintura, 
ensayos y habilitación a fin de efectuar las recepciones provisorias y definitivas sin 
inconvenientes de ninguna naturaleza. 

h. Con relación al lugar del proyecto, el Oferente debe haber tenido en cuenta todas 

las facetas del trabajo. 

 

 
I.16. Riesgos a asumir por el contratista  

El Contratista, mediante los precios ofertados, tendrá la obligación de ejecutar la 
obra contratada, asumiendo la totalidad de los riesgos empresarios, técnicos y 
económicos que se deriven de la ejecución de las obras y de la protección del medio 
ambiente. 

A título meramente indicativo y a efectos de que el oferente pueda evaluar la 
magnitud del compromiso requerido, se detallan a continuación las contingencias que 
deberá asumir el Contratista, quedando expresamente entendido que se trata de una 
enumeración que no tiene carácter limitativo sino meramente enunciativo: 

• Proyecto e ingeniería de detalle y la responsabilidad civil profesional contractual y 

extracontractual por su realización. 
• Método constructivo. 
• Obtención en los tiempos necesarios para cumplir con el plazo del contrato, de las 

autorizaciones municipales, nacionales, provinciales y de propietarios particulares, 
que sean requeridas para ejecutar las obras. 

• Suelos contaminados con sustancias denominadas peligrosas por la legislación 
vigente. 
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• Cualquier tipo de obstrucción durante la ejecución de las obras. 
• Explosión. 
• Incendio. 
• Protección de las fuentes de agua. 
• Naturaleza, características, composición y estructura del subsuelo. 
• Entrada de agua en la obra, en especial en los zanjeos o túneles que se ejecuten. 
• Fisuras y/o daños y/o derrumbe y/o ruina de los edificios lindantes a las obras como 

consecuencia de los trabajos realizados. 

• Materiales defectuosos. 
• Gestión de residuos. 
• Conservación del medio ambiente. 
• Seguridad de las obras y de las personas. 
• Movimientos del terreno. 

 
Las excepciones a lo precedentemente dispuesto, serán previstas expresamente 

en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. 

 
I.17. Efectos de la presentación de las ofertas  

La presentación de las ofertas implica: 
1) El conocimiento, aceptación total e incondicional conformidad del contenido de los 

Pliegos y de las pautas, requisitos, normas legales, reglamentarias y técnicas que 
rigen la Licitación y la aceptación plena de las obligaciones emergentes del 
Contrato y toda otra establecida en los Pliegos. En caso de incurrir en la oferta en 
una cláusula contraria a las disposiciones de la presente, la misma se tendrá por 
no escrita. 

2)  La renuncia a formular objeción o reclamo alguno en caso que se declara 
fracasada la Licitación. 

3)  La aceptación a que el Organismo Licitante solicite información adicional al 
Oferente en cualquier etapa de la Licitación al Adjudicatario previo a la firma del 
Contrato. 

4) La aceptación de los criterios de valoración que establezca el Organismo Licitante 
en el estudio de las propuestas y ofertas. La aceptación que sean rechazadas 
todas las ofertas presentadas o alguna de ellas, en cualquiera de sus modalidades. 

5) La aplicación excluyente del derecho argentino. 
6) La aceptación que la Propiedad Intelectual de toda la documentación técnica y 

proyectos presentados en la Oferta, será exclusiva del Comitente. 

7) La aceptación de que a los fines de la Adjudicación se eliminen o reduzcan partes 
complementarias de los trabajos u obras contenidos en la propuesta adjudicada, 
sin que ello dé lugar a modificación de los precios unitarios de los restantes ítems. 

8) La presunción absoluta de que sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento 
 

 



LOGO OFICIAL REPARTICIÓN 
LICITANTE 

Página 17 de 81 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 
 

de la obra, que han tomado conocimiento del terreno y que han verificado los 
niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado la capacidad 
portante del suelo y por lo tanto la cota de fundación adecuada para las distintas 
fundaciones, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos. 

9) La aceptación de que Todas las cuestiones que se susciten por la aplicación e 
interpretación de los Pliegos, el Contrato y demás normas citadas, deberán 
debatirse ante los Tribunales Competentes de la Ciudad de Mendoza, renunciando 
a cualquier otra Jurisdicción o fuero y expresamente al Fuero Federal que pudiera 
corresponderle por distinta vecindad o extranjería y al Internacional ante Tribunales 
Arbitrales y en especial al Centro Internacional de Arreglo de Diferendos por 
Inversiones (CIADI), en el marco de cualquier Convenio de Protección de 
Inversiones o instrumento similar, de lo cual el Proponente deberá dejar expresa 
constancia en su Oferta, fijando domicilio legal en la Ciudad de Mendoza. 

 

 

 
La Licitación se regirá por el sistema de doble Sobre, con presentación conjunta y 

apertura simultánea; salvo indicación contraria en los Pliegos Particulares. 

Las Propuestas estarán redactadas en idioma castellano, legible, sin enmiendas ni 
raspaduras, ni contenido entre líneas o errores que no hayan sido debidamente 
salvados, siendo el Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en 
la misma. 

En conocimiento, aceptación plena y conformidad que el Proponente ha leído y 
entendido todo el contenido de su Propuesta y de los Documentos, el Representante 
Legal y Técnico del Proponente deberá firmar toda la documentación contenida en los 
sobres de la misma. 

Toda la documentación que presente el Proponente en el acto de apertura, dentro 
de los sobres licitatorios y propuestas variantes (si las hubiere) y la requerida durante el 
procedimiento de selección, deberá ser presentada además de soporte papel, en 
formato digital. 

El Proponente deberá presentar la documentación de Propuesta en sobres 
cerrados en forma que no pueda abrirse sin violarse y que solo ostentará la 
individualización de la licitación y contendrá en su interior: DOS (2) sobres para la oferta 
básica (Sobres Nro 1 y 2) y UN (1) sobre para la Alternativa Obligatoria (sobre Nº3). 

La presentación de la Documentación se hará en un sobre ÚNICO o paquete 
debidamente cerrado antes de la fecha, hora y en el lugar expresamente indicado en los 
Documentos de Licitación, que solo ostentará la individualización de la licitación. 

La presentación de la documentación en condiciones distintas a las descriptas 
eximirá al Comitente de toda responsabilidad por posibles extravíos o faltas de 
documentos a presentar. 

 

 

I.18. Forma de presentación de las propuestas 
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La totalidad de las fojas que componen la documentación de los sobres n° 1, nº 2, 

y nº 3 deberán estar rubricadas por el proponente y su representante técnico. 

 
I.19. Oportunidad y contenido de la presentación  

No se aceptará ninguna presentación realizada con posterioridad a la fecha y hora 
establecida en el aviso licitatorio o en los Documentos de Licitación. Cualquier Oferta 

entregada después del plazo indicado será rechazada y devuelta sin abrir al proponente. 
La presentación de la documentación se realizará acorde a las descripciones 

enunciadas en el artículo anterior y cada sobre deberá contener la documentación que a 
continuación se detalla: 

 

 
SOBRE N°1: documentación del proponente  

 
I.19.1. Documentación legal y técnica:  

a) Constancia de constitución de la Garantía de oferta por un valor equivalente al 
UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 

b) Formulario oficial con las declaraciones del Decreto-Ley 4416/80 y los efectos de 
la presentación de la Oferta (según Anexo I). 

c) Firma del Proponente o su Representante Legal y su Representante Técnico en 

toda la documentación presentada. 

d) Declaración jurada de conocimiento y aceptación de la documentación licitatoria 

(Anexo II). 
e) Constancia de adquisición de Documentos de Licitación. 
f) Nota de presentación y designación del Representante Técnico del Proponente. 
g) Certificado de visita de obra: El Proponente deberá presentar la constancia de 

visita de obra, la cual se llevará a cabo en la fecha y hora que indique 
oportunamente el Comitente o una declaración jurada de visita de obra, en caso de 
ser autorizada por el organismo licitante. 

h)  Constancia de Inscripción y Habilitación en el Registro de Antecedentes de 
Constructores de Obras Públicas (RACOP), con capacidad técnica de contratación 
individual y capacidad de contratación anual suficientes. O en su defecto 
constancia de inicio del trámite. 

i) Memoria Descriptiva de la Obra: Este documento deberá contener una explicación 
completa de la forma en que el Contratista ejecutará la Obra, indicando todos los 
pasos a seguir desde el inicio de la Obra hasta el final, detallados por cada 
actividad. Deberá informar detalles constructivos que planea utilizar, planes de 
Seguridad e Higiene que implementará en la Obra, Plan de Manejo del Ambiente, y 
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en general toda otra información que contribuya a explicar no solo la metodología 
de trabajo a implementar, sino también la manera en que llevará adelante la 
administración de la obra y el Contrato. 

j) Plan de Trabajo: en porcentajes y no en montos. El Plan de Trabajo para la 
presentación de la Propuesta será reemplazado posteriormente por el Plan de 
Trabajo para la ejecución de la obra, el cual será el único documento que se 
utilizará para analizar los avances y atrasos de los trabajos. 

k) Curva de Inversiones. en porcentajes y no en montos 

l) Planilla descriptiva de los equipos propuesto por el Proponente para la Obra, 
indicando: a) sus características técnicas; b) estado de uso y conservación; c) 
lugar donde se encuentran, y d) si el mismo es de propiedad o no del Proponente 
(en caso negativo indicar la modalidad de uso, ejemplo: alquilado, leasing, 
subcontratado, etc). 

 
m) Histograma de Equipos para utilizar en la ejecución de los trabajos (Anexo V). 

n) Datos Técnicos garantizados de los materiales a proveer por el Contratista, los que 
deberán ser de reconocidos antecedentes. No se aceptará con la oferta el término 
“o similar”. 

o) Plan de acopios, cuando las Bases de Condiciones Particulares así lo requieran y 
con las formalidades y especificaciones allí indicadas. 

p) Plan Financiero. En el mismo deberá preverse además de las fuentes de sus 
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecución y 
la certificación de los trabajos y el plazo para el pago de los certificados de obra 
respectivos. 

 
I.19.2. Documentación societaria:  

Si el Oferente se tratare de personas humanas se consignarán sus nombres 
completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión, número de 
documento de identidad y domicilio real y adjuntar copia debidamente autenticada del 
DNI. 

Si el Oferente se tratare de personas jurídicas se tomará en cuenta la 
documentación presentada en el Registro de Antecedentes de Constructores de la Obra 
Pública. 

 
Cuando el Proponente sea una Unión Transitoria o un consorcio: 

 Al momento de apertura del Sobre Nro. 1, deberán presentar el contrato de 
formación con una cláusula de solidaridad entre los partícipes por todas las 
obligaciones emergentes del Contrato (no se deberán indicar valores).

 La presentación deberá contener el acta acuerdo con sus firmas debidamente 
certificadas por Escribano Público y constancia de haber iniciado la tramitación
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de inscripción de acuerdo a la legislación vigente en la materia. Dicha inscripción 
deberá estar concluida previo a la firma del Contrato, de resultar adjudicatario. 

 El Contrato de Obra no se suscribirá hasta que la Unión Transitoria no esté 
conformada e inscripta en Dirección de Personas Jurídicas en un todo de 
acuerdo con la legislación vigente (art. 1463 y ss del Código Civil y Comercial de 
la Nación Argentina).

 El plazo para la conformación e inscripción de la Unión Transitoria no podrá 
superar los veinte (10) días corridos a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación.

 Los integrantes y el oferente deberán unificar personería con anterioridad a la 
presentación de las Ofertas. El Representante Legal o Apoderado en quien se 
haya unificado personería deberá estar facultado para ejecutar todos los actos 
relativos al llamado, incluyendo facultades para prorrogar jurisdicción, firmar el 
contrato y realizar los actos que surjan como consecuencia del mismo, todo ello 
sin perjuicio de los actos que deban ser ejecutado también por los 
Representantes Legales y por el Representante Técnico, según lo requieran los 
presentes Pliegos. La personería de los representantes deberá ser conformada 
por Escribano Público.

 Al efectuar la referida unificación se constituirá el domicilio, en la Ciudad de 
Mendoza, y domicilio electrónico, a todos los efectos de la Licitación.

 Una vez presentada la propuesta, no podrá modificar la integración y deberá 
prever una duración acorde con las exigencias del llamado, salvo expresa 
autorización del organismo licitante.

 

 
I.19.3. Documentación fiscal:  

a) Presentar constancia de inscripción del Proponente en los distintos organismos 
nacionales y provinciales de carácter impositivo y previsional, acreditando en cada 
caso encontrarse al día en los pagos, adjuntando las constancias respectivas, a 
satisfacción del organismo licitante. Asimismo, deberán adjuntar la Declaración 
Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada en ARCA, de la sociedad o del 
titular de la empresa según corresponda, de los dos (2) años anteriores a la fecha 
del llamado a licitación. 
Constancias de inscripción en la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSeS), en la Dirección General Impositiva (CUIT) y en Administración Tributaria 
Mendoza para el impuesto; adjuntando en cada caso los comprobantes que 
certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones correspondientes, a 
satisfacción del organismo licitante. 
Declaración jurada del impuesto a las ganancias presentada en ARCA de la 
sociedad o del titular de la empresa, según corresponda, de dos años anteriores a 
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la fecha del llamado a licitación. 
c) Para Oferentes (o sus integrantes) extranjeros, que no hayan tenido o tengan en la 

actualidad contratos en la República Argentina, los respectivos trámites de 
inscripción ante cada uno de los citados organismos, deberán hallarse concluidos 
previo a la firma del Contrato, en el caso que alguno de ellos resulte Adjudicatario 
del Concurso. 

d) Presentar constancia de inscripción del Proponente en el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). 

 
I.19.4. Documentación complementaria:  

a) Nómina de las Obras ejecutadas por el Oferente (Públicas y Privadas) en los 
últimos años, destacando en especial las de características similares a la obra que 
se licita. En cada caso se incluirá una información sucinta, que como mínimo 
deberá contener: Comitente, denominación de la obra, ubicación, tipo, superficie 
cubierta, monto de contrato y fecha de ejecución, plazo original y período real de 
ejecución. 

b) Nómina de las obras en ejecución (Públicas y Privadas), indicando además de los 
datos referidos al estado de avance. 

c) Original o copia certificada de Certificación Bancaria de las Líneas de Créditos que 
tiene autorizada el Oferente, detallando el monto total y el monto disponible por 
línea, a la fecha de la presentación, la misma deberá ser acompañada por una 
nota donde el Oferente autoriza al organismo licitante a solicitar referencias a los 
bancos con que opera. Las mismas deberán estar nominadas por la Entidad 
Bancaria para la obra de la presente Licitación. 

 

 

El Oferente deberá presentar, en su Oferta, un programa de integridad adecuado para la 
prevención, detección y corrección de los riesgos previstos en la Ley N°27.401,y en un 
todo de acuerdo con la Ley Provincial N°9.237 que adecua los requerimientos locales a 
la normativa nacional antes indicada. 

 
A los efectos de su acreditación podrá optarse indistintamente por cualquiera de las 

siguientes vías, que lo sea como parte integrante de esta: 
a) nota, documento o folleto explicativo del programa de integridad en el que se 
describan sus principales características y elementos; 
b) deberá indicar la referencia de hipervínculo al apartado del sitio web oficial del 

 
 

 

I.19.5. Documentación ética pública, transparencia y lucha contra la 
corrupción 
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Oferente en la que se consigne esa misma información. En ese caso la firma deberá 
garantizar que la información disponible on line se mantenga actualizada y a disposición 
del público desde la oferta y mientras dure el trámite contractual; 

c) deberá aportar también la certificación o informe de validación de una consultora 
externa o profesional en relación a la existencia de un programa de integridad 
adecuado. 

Las afirmaciones que se realicen en tales documentos tendrán carácter de declaración 
jurada efectuada por parte del Oferente, incluso cuando se trate de informes o 
documentos suscriptos por terceros especializados a requerimiento de ésta. 
A los efectos del análisis asociado a la admisibilidad de las Ofertas será constatado en 
la instancia de evaluación que el Oferente brinde una explicación clara y circunstanciada 
de los elementos y las razones por las que resultan adecuados. 

El Comitente podrá solicitar información aclaratoria o adicional en relación con el 
programa. 

 
Se considerará inadmisible la Oferta y se perderá la Garantía de Mantenimiento o 
Seriedad de Oferta en aquellos casos en los que: 

i) la presentación y descripción del programa carezca de toda precisión o claridad o 
contenga información falsa o mendaz; 

b) requeridas aclaraciones o información adicional, éstas no sean suministradas en 
tiempo y forma; 
c) cuando no se presente acreditación del programa de integridad a través de ninguna 

de las vías establecidas. 

El Proponente se obliga a cumplir con los más altos niveles de integridad, ética y 
transparencia, debiendo acompañar declaración jurada de desempeñarse en todo 
momento con honestidad, equidad e integridad comercial, asegurando un cumplimiento 
pleno y responsable de la legislación vigente y de su programa de integridad. 
A tales efectos, se entiende que integra el concepto de Proponentes sus directores, 
representantes y empleados, sus contratistas, subcontratistas (del tipo que fueren), 
consultores, proveedores y figuras equivalentes. 
El Comitente se reserva el derecho de rescindir el Contrato con ejecución de las 
garantías en caso que el Adjudicatario no cumpla con su sistema de integridad, o 
cancele su política de integridad en cualquier momento desde la fecha de presentación 
de su Oferta y, en el caso de resultar adjudicatario de la misma, hasta la fecha en que 
se realice la Recepción Definitiva Total del Proyecto. 
El programa además deberá contener: 

1. Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de 
integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, 
independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y 
ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los 
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delitos contemplados en la legislación vigente. 
2. Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de 

concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o 
en cualquier otra interacción con el sector público. 

3. La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a 

directores, administradores y empleados. 

El Proponente deberá presentar con su Oferta una Declaración Jurada de Intereses 
declarando si se encuentra o no alcanzado por alguno de los supuestos previstos bajo el 
Decreto 202/17, todo ello de conformidad con lo establecido por la Resolución N° 
11/2017 de la Secretaría De Ética Pública, Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción 
Del Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos De La República Argentina. Todo ello 
acorde al Anexo VI del presente Pliego. 

SOBRE N°2: Propuesta económica 

 
a) Formulario Oficial de Propuesta (Anexo III). 
b) Planillas de Análisis de Precios Unitarios (Anexo IV). 

SOBRE Nº3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA 

 
a) Formulario Oficial de Propuesta (Anexo III A) 
b) Planillas de Análisis de Precios Unitarios, (Anexo IV A) 
c) Plan de Trabajos 
d) Curva de Inversiones 

 
I.20. Acto de apertura de recepción:  

El acto de recepción, apertura y lectura de las Propuestas se llevará a cabo en el 
lugar que designe el organismo licitante 

La presentación de las propuestas se admitirá hasta la fecha y hora indicada para 
el acto de apertura de la licitación, en sobre cerrado en forma que no pueda abrirse sin 
violarse y que solo ostentará la individualización de la licitación acorde a lo estipulado 
por el artículo 21 de la Ley 4416. Dicho sobre deberá contener la documentación 
detallada en el presente Pliego. 

En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil siguiente a la 
misma hora si aquel no lo fuere, se dará comienzo al acto de apertura de las 
propuestas, no admitiéndose desde ese momento nuevas presentaciones, acorde a lo 
normado por el art 23 de la Ley 4416. 

Antes de su iniciación podrán los interesados pedir o formular aclaraciones 
relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de sobres, no se admitirá interrupción 
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alguna. 

Se procederá a la revisión de la documentación presentada y solamente estando 
ésta en orden, se abrirán los sobres que contuvieren las ofertas. De todo cuanto se 
actúe se dejará constancia en acta, la que será firmada por el funcionario que presida el 
acto, autoridades que asistan y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes 
tendrán derecho a asentar en acta las observaciones que a su criterio fueren 
procedentes, acorde a lo normado por el art 23 de la Ley 4416. 

 

 

El Organismo Licitante queda facultado para diferir la fecha fijada para la 

convocatoria, por el término que lo juzgue conveniente. 

Los interesados que hayan adquirido el Pliego de la Licitación podrán solicitar este 
diferimiento, basando su pedido en causales debidamente fundadas y por escrito. El 
Órgano Licitante evaluará si acepta el pedido de prórroga solicitado, siendo su decisión 
inapelable. 

La prórroga de la Fecha de Apertura deberá publicarse en los mismos medios que 
se publicó el llamado a licitación original. 

 
I.22. No admisión de propuestas en el acto de apertura.  

Las Ofertas no serán admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir los 
demás sobres que haya presentado el oferente, si se hubiere omitido la presentación de 
los requisitos exigidos en el presente Pliego a saber: 

A) Sobre 1: los requisitos exigidos en el artículo 19.1 apartados: 

a) Constancia de constitución de la Garantía de oferta por un valor equivalente 
al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 

b) Formulario oficial con las declaraciones del Decreto-Ley 4416/80 (según 
Anexo I). 

c) Firma del Proponente o su Representante Legal y su Representante Técnico 
en toda la documentación presentada. 
d) Declaración jurada de conocimiento y aceptación de la documentación 

licitatoria (Anexo II). 

g) Certificado de visita de obra: El Proponente deberá presentar la constancia 
de visita de obra o una declaración jurada, en caso de que este supuesto haya 
sido autorizado por el organismo licitante. 
h) Constancia de Inscripción y Habilitación en el Registro de Antecedentes de 
Constructores de Obras Públicas (RACOP), con capacidad técnica de 
contratación individual y capacidad de contratación anual suficientes. O en su 

 

 

I.21. Prórroga de la fecha de apertura: 
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defecto constancia de inicio del trámite. 
J y k) En el Plan de trabajos y en la Curva de Inversiones, presentados en el 
Sobre 1 los valores deberán estar indicados en porcentajes y no en valores 
monetarios. La inclusión de valores monetarios dará lugar a la no admisión 
inmediata de la Propuesta con devolución del Sobre Nº2 y demás sobres 
presentados sin abrir. 

B) Sobre N°2: Los requisitos exigidos para el Sobre N°2, no podrán ser 

completados en plazo adicional luego del acto de apertura, siendo causal de 

no admisión de la Propuesta la no presentación del Formulario Oficial de 

Propuesta ANEXO III y Planilla de Análisis de Precios Unitarios según ANEXO 
IV en forma completa, sin enmiendas ni raspaduras que no hayan sido 
salvadas debidamente. 

C) Sobre N°3: Alternativa Obligatoria (cuando sea requerida): Los requisitos 
exigidos para el Sobre N°3, formulario oficial de propuesta ANEXO III A) y 
planilla de análisis de precios unitarios ANEXO IV A), no podrán ser 
completados en plazo adicional luego del acto de apertura, siendo causal de 
no admisión de la Alternativa Obligatoria su no presentación. 

La omisión de los restantes requisitos exigidos en el presente Pliego, o por el 
Pliego de Condiciones Particulares, deberá ser subsanada en el término de dos (2) días 
hábiles contados a partir del día del Acto de Apertura quedando los Proponentes 
notificados en el mismo, de las omisiones en que hubiesen incurrido. En el caso de no 
cumplimiento se rechazará la Oferta con pérdida de la garantía. 

Toda la documentación a ser presentada por el Proponente durante el 
procedimiento de selección, con posterioridad al acto de apertura relativa a sobres Nº1, 
2 y 3 deberá ser presentada en soporte papel y en formato digital. 

I.23. Impugnaciones  

Los Proponentes podrán impugnar la admisión de Propuestas y el acto licitatorio 
dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles posteriores al mismo, acorde a lo 
establecido por el artículo 23 de la Ley 4416. 

Las impugnaciones deberán estar debidamente fundadas y acompañadas de una 
garantía equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 0/00) del 
Presupuesto Oficial, cuyo monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada. 

Dicha garantía deberá ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el 
Art. 11º del Decreto 313/81 Reglamentario del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Públicas. 
La impugnación que no se encuentre acompañada por la debida garantía no será 
tomada en consideración. 
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I.24. Propuesta alternativa obligatoria  

Cuando el organismo licitante solicitare en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares Legales "alternativas obligatorias", deberán ser presentadas en el 
formulario oficial respectivo, junto a la Propuesta Básica y siguiendo el mecanismo de 
presentación y apertura que se informará en cada caso en particular. 

 
I.25. Propuesta variante  

En los casos que el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 

Técnicas lo permita, el Proponente podrá formular una o más Propuestas Variantes. 
Solo serán analizadas Propuestas Variantes de aquellos Proponentes cuyas 

propuestas básicas hayan sido admitidas. 
Las propuestas deberán ser presentarlas de la siguiente forma: 

 En sobres separados individualizados con la palabra "VARIANTE", que deberá 
contener conjuntamente la Propuesta Técnica que propone como Variante (si la 
hubiera) y la Propuesta Económica de la misma utilizando formularios idénticos al 
formulario oficial de Propuesta Básica.

 El Proponente deberá indicar en qué consiste la Variante, o sea cuál es el 
fundamento de la misma y adjuntar toda la información que permita una 
evaluación completa de la alternativa Propuesta, no solo desde el punto de vista 
técnico, pero también programático y organizativo.

 El Proponente podrá presentar tantas Propuestas Variantes como desee.

Las Propuestas Variantes deberán cumplir los siguientes requerimientos: 

a) Que el Proponente presente Propuesta en un todo de acuerdo a lo solicitado por 
el Pliego de Licitación sobre el proyecto oficial de licitación completa. 

b) Que la Propuesta Variante represente mejoras en sistemas constructivos, 
estructuras, instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio sin disminuir la 
calidad del producto terminado que se infiere del Pliego de Licitaciones. 

c) Que la Propuesta Variante sea acompañada de la documentación 
complementaria que corresponda a la naturaleza de la variante presentada 
(memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, cómputos, presupuestos, 
plan de trabajos, inversiones y acopios, etc.). 

 
I.26. Plan de trabajo y curva de inversiones  

Dentro del Sobre N°1 y en cumplimiento del inc. i) del Art. 21° del Decreto-Ley 
 
 
 



LOGO OFICIAL REPARTICIÓN 
LICITANTE 

Página 27 de 81 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 

 
4416/80 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza, el Proponente deberá presentar 
el Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones. 

El Plan de Trabajo se graficará en barras Gantt, expresando periodos mensuales 
de acuerdo al plazo de ejecución de la obra o la forma en la que disponga el organismo 
licitante. 

Además, el oferente deberá prestar especial atención para que en el plan de 
trabajos quede identificado el camino crítico de la obra. 

Este Plan de Trabajo presentado en etapa de Propuesta será sustituido por el Plan 

de Trabajo de Obra que pasará a formar parte de los documentos del Contrato. 

El Plan de trabajo deberá contener en sus actividades el listado de ítems y 
porcentajes de incidencia del Presupuesto Oficial; los ítems sólo serán considerados 
fijos e invariables a los fines de la certificación y pago de la obra. 

Los Proponentes deberán considerar como primera tarea en el Plan de Trabajo la 
elaboración, aprobación y obtención de la Documentación Técnica necesaria para la 
ejecución de la Obra. 

El desarrollo del Plan de Trabajo será presentado en archivos editables, para su 
valoración y análisis, y deberá contener obligatoriamente: 

a) Programado desplegado por Tareas cuya permanencia no sobrepase el 10 % de 

la duración del Proyecto. 
b) Definir el Camino Crítico. 
c) Tareas predecesoras y sucesoras. 
d) Restricciones. 
e) Cada Tarea deberá incluir los recursos asignados a la misma, indicando el 

recurso crítico. 
f) Deberá tener disponibilidad de poder ver todas las tareas y recursos. 

El referido Plan de Trabajo debe ser presentado de acuerdo a las prescripciones 
de este artículo, en su defecto deberá ser subsanado dentro de los dos (2) hábiles días 
siguientes al acto de apertura, caso contrario la propuesta no será analizada por la 
comisión evaluadora de propuestas. 

La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y 
los Porcentajes en ordenadas. 

En el Plan de trabajos y en la Curva de Inversiones, los valores deberán estar 
indicados en porcentajes y no en valores monetarios. La inclusión de valores monetarios 
dará lugar a la no admisión inmediata de la Propuesta con devolución del Sobre Nº2 sin 
abrir. 

 
I.27. Metodología para la adjudicación  

Pasados los dos días hábiles a partir del acto de apertura de Sobres, el expediente 
adquirirá carácter de reservado, hasta la resolución que se expida sobre la adjudicación. 
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La adjudicación, se llevará a cabo en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 
25º del Decreto-Ley 4416/80. 

Comisión de Evaluación de Ofertas: El Comitente designará por Acto 
Administrativo, a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, que 
intervendrán en el proceso de estudio de las mismas. Dicha Comisión deberá estar 
integrada al menos por tres (3) o más personas, de acuerdo a la envergadura de la 
contratación. 

La Comisión Evaluadora analizará las Ofertas y las impugnaciones efectuadas en 

el Acto de Apertura respectivo. 

La Comisión designada al efecto, analizará la Documentación correspondiente a 

cada uno de los Proponentes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Verificación del cumplimiento en la presentación de la totalidad de la 
documentación requerida: Documentación completa (General, Jurídica, Técnica, 
Contable y Declaraciones Juradas) veracidad de las mismas, firmas del 
Proponente y Representante Técnico en todas las fojas, y certificaciones de los 
Consejos Profesionales correspondientes en original, etc. 

b) Análisis Económico Financiero. 
c) Capacidad Técnica. 
d) Conveniencia del Precio ofertado. 
e) La verificación de inexistencia de causales de rechazo o desestimación. 
f) Cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma estipulados en el presente 

Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legal) y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas. 

La Comisión de Evaluación de Ofertas, una vez realizado el estudio de las 
propuestas, emitirá un informe del análisis de admisibilidad y conveniencia de las 
mismas y formulará una recomendación de adjudicación para la autoridad competente. 
Este informe no será vinculante. 

La recomendación final se realizará sobre aquella oferta que, al evaluar los 
aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales de las ofertas, encuentre el 
balance correcto entre economía, eficiencia y eficacia. 

Los requisitos exigidos, así como los criterios de selección y calificación, deberán 
quedar perfectamente establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

I.28. Compre mendocino:  

 
En caso de presentarse ofertas de conveniencia similar, se dará preferencia a empresas 

mendocinas, según lo establecido en el artículo 20, 20 bis y 25 del Decreto Ley 4416 y 

su Decreto reglamentario 313/81. Para tal fin, se considerarán los siguientes 

parámetros: 
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a) Empresa mendocina 

Se considerarán empresas mendocinas a aquellas que cumplan los siguientes 

requisitos: 

• Sociedades: Los socios deben estar mayoritariamente domiciliados en la 

Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y la casa matriz de la 

sociedad debe estar ubicada en el territorio provincial. 

• Empresas unipersonales: El titular deberá estar domiciliado en la Provincia de 

Mendoza, con residencia efectiva en la misma. 

• Uniones transitorias de empresas y contratos de colaboración empresaria: Las 

uniones transitorias de empresas y los contratos de colaboración empresaria, para 

quedar comprendidos en esta categorización, deberán tener una participación mínima 

de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior 

al cincuenta y cinco por ciento (55%). 

b) Preferencia 

• Las sociedades y empresas unipersonales consideradas de origen mendocino 

tendrán preferencia en la contratación siempre que su oferta no supere en un cinco por 

ciento (5%) la propuesta más conveniente presentada por una empresa u organización 

no mendocina. 

• Para el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y contratos de 
colaboración la preferencia será considerada por la suma de dos factores (que sumados 
ambos resultan en un total de hasta el cinco por ciento (5%): 

- Factor 1: Un dos coma cinco por ciento (2,5%) cuando las uniones o los contratos 
incluyan al menos un cincuenta y cinco por ciento (55%) de empresas domiciliadas en la 
Provincia de Mendoza 

- Factor 2: Un dos coma cinco por ciento (2,5%) cuando las empresas domiciliadas en la 

Provincia de Mendoza cuenten con una capacidad técnica de ejecución (de acuerdo al 
RACOP) que sea de por lo menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) del presupuesto 
oficial. 

I.29. Mejora de ofertas:  

Cuando se presentaren dos o más ofertas y éstas fueren igualmente convenientes, 
se podrá llamar a mejoras de ofertas entre las Proponentes en tales condiciones; si 
resultare nueva paridad se resolverá sobre la que acredite mejores antecedentes. 
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I.30. Desestimación de las propuestas:  

Durante la evaluación de las propuestas, se desestimarán por cualquiera de las 
siguientes causas: 

a) La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° del 
Decreto-Ley 4416/80. 

b) La comprobación de documentación falsa, incorrecta, o incompleta. 
c) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de información 

complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en este Pliego. 

d) La cotización total o parcial de la Propuesta en moneda que no sea de curso 
legal, salvo que las condiciones del llamado lo permitan. 

e) La inclusión de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial. 
De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará 

constancia expresa en el acta de estudio de Propuestas. La desestimación de una 
Propuesta por las causas enunciadas en los incisos a,c y d, significará la pérdida de la 
garantía de oferta. 

Será causal determinante de desestimación, sin más trámite, de la OFERTA en 
cualquier estado de la Licitación, o de la caducidad del Contrato por culpa de la 
Contratista, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que, funcionarios o 
empleados con competencia referida a la Contratación: a) Realicen actos o cometan 
omisiones relativos al cumplimiento de sus funciones, o b) Cualquier persona haga 
valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado con la 
competencia descripta, a fin de que éstos realicen actos o cometan omisiones 
relativas al cumplimiento de sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido 
tales actos en interés del oferentes o adjudicatario directa o indirectamente, ya sea 
como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física 
o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se 
hubiesen efectuado en grado de tentativa y darán lugar a las denuncias penales 
pertinentes. 

I.31. Información complementaria:  

Durante el estudio de las Propuestas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá: 

 Exigir a los Proponentes todos aquellos antecedentes y/o información 
complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la Propuesta, con 
el fin de clarificar en el mayor grado el contenido de la información originalmente 
presentada en la Propuesta.

 En caso de que se observaran Propuestas incompletas, deficientes o en
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incumplimiento de algunos de los requisitos requeridos en el Pliego de Licitación, 
que no sean causal de rechazo, la Comisión o el Organismo Licitante notificará 
al/los Proponentes/s, a efectos que presenten lo omitido o que corrijan la 
deficiencia o que den cumplimiento a los requisitos incumplidos, en el plazo que 
se establezca en la notificación. 

 La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar todo tipo de documentación 
complementaria y/o aclaratoria, siempre que ello no afecte el principio de 
igualdad entre los Proponentes y no signifique modificación de las 
presentaciones, la que deberá ser presentada por el Proponente en el plazo que 
se le fije.

 Transcurrido el plazo que se haya fijado sin haberse cumplimentado en tiempo y 
forma lo requerido, la Comisión podrá disponer la desestimación de la 
presentación, a su solo criterio, o a su opción efectuar una nueva notificación con 
emplazamiento. En caso de efectuado este segundo emplazamiento y que no sea 
cumplimentado por el Proponente en tiempo y forma, la Propuesta podrá ser 
desestimada.

 En ningún caso estas adecuaciones podrán exceder el marco de los aspectos 
exclusivamente técnicos, ni introducir modificaciones al contenido global de las 
presentaciones, en un nivel tal que impliquen violar el principio de igualdad.

 En aquellos casos en que la Comisión observare que en la documentación 
técnica presentada existen, algunos aspectos que no hubiesen sido estudiados 
con una profundidad adecuada o no existieren garantías suficientes respecto a la 
factibilidad técnica de materialización de las soluciones propuestas en función de 
los datos existentes o aportados o resulten insuficientes los estudios e 
investigaciones de base propuestas o los recursos profesionales previstos 
afectar, o resultare inadecuado o insuficiente el equipo propuesto, etc. La 
Comisión podrá solicitar al Proponente, durante la etapa de estudio de las 
Propuestas, el compromiso de adecuar los aspectos observados a lo requerido, 
compromiso que se considerará parte integrante de la Oferta sin modificar el 
monto de la misma, luego de su apertura, el que se considera inalterable. En 
ningún caso estas adecuaciones podrán exceder el marco de los aspectos 
exclusivamente técnicos ni introducir modificaciones al contenido global de las 
Propuestas presentadas en un nivel tal que impliquen violar el principio de 
igualdad entre los Oferentes.

 Toda la documentación que a solicitud de la comisión evaluadora de propuestas 
deba ser presentada por el Proponente durante el procedimiento de selección, 
deberá ser presentada además de soporte papel, en formato digital (CD).

 
I.32. Mantenimiento de propuestas  

Los Proponentes estarán obligados a mantener sus Propuestas por el plazo 
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establecido en el Pliego de bases y Condiciones Particulares Legales, a contar desde la 
fecha de apertura del Sobre Nº 2. 

Al vencimiento de ese término las Propuestas se considerarán automáticamente 
prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del 
Proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° del Decreto-Ley 
4416/80, el cual indica que: “Los pliegos de condiciones establecerán el término durante 
el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas, a cuyo vencimiento se 
considerarán automáticamente prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestación 
expresa en contrario por parte de los mismos. Este artículo debe ser transcripto en los 
pliegos”. 

Los Oferentes no podrán reclamar actualización monetaria, intereses o suma 
alguna por ningún concepto en relación al mantenimiento de la garantía de la Oferta. 

 
I.33. Desistimiento de oferta  

Si antes de la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y sus 
prórrogas ésta fuera retirada, el proponente perderá la garantía constituida, dándose 
conocimiento del hecho al Registro de Antecedentes de Constructores de Obras 
Públicas (RACOP), debiendo ser suspendido por el término de cuatro (4) meses como 
mínimo y será pasible de que se le reclame por los daños y perjuicios que el 
desistimiento pudiera ocasionar. 

El organismo licitante podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar 
a la oferta más conveniente en orden de méritos. 

 
I.34. Garantía de propuesta  

La garantía de la Propuesta deberá constituirse por el monto que fije el Pliego de 
Condiciones Particulares y no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) del monto del 
presupuesto oficial de la obra. Deberá tener vigencia y validez hasta la fecha de 
mantenimiento de la oferta. 

Esta garantía deberá constituirse en cualquiera de las siguientes formas (Art. 9° 
del Decreto 313/81 Reglamentario del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Públicas de la 
Provincia de Mendoza): a) dinero en efectivo; b) títulos o valores según su valor nominal 
emitidos por la Nación o la Provincia de Mendoza, incluidas las Reparticiones 
autárquicas y empresas del Estado; c) fianza bancaria; d) seguros de caución; e) 
certificados de crédito líquido. 

En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias (se deberán 
adjuntar  los  originales  a  la  documentación  licitatoria),  éstas  irán  a  nombre 

 
 

 

del……………………………………….,CUIT N° ................................ , 
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domicilio……………………………………….., Mendoza o el que en un futuro lo 

reemplace y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria: 
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA 

CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA (o 
FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS 
DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DEL 
DECRETO-LEY 4416/80 DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE MENDOZA". 

En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores según su valor nominal 
emitidos por la Nación o la Provincia de Mendoza, incluidas las Reparticiones 
autárquicas y empresas del Estado, el Oferente deberá concurrir previamente ante 
la……………………………………….., a fin de obtener el comprobante para el depósito. 
Luego, deberá depositar en el Banco Nación e incorporar en el sobre respectivo la 
constancia de dicho depósito. 

La garantía de propuesta será devuelta a los Proponentes (Adjudicatario y no 
adjudicatarios), una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el Proponente 
la solicite, una vez vencido el plazo de mantenimiento de garantía especificado y haya 
manifestado expresamente su desistimiento. 

I.35. Mora  

Para todos los efectos del presente Pliego y sus Anexos, la mora en el 
cumplimiento de las obligaciones tendrá carácter automático, y se produce por el solo 
transcurso del tiempo fijado, operándose sin necesidad de requerimiento alguno por 
parte del Organismo Licitante. 

 

 

 
II.1. Resolución de la adjudicación  

La Adjudicación recaerá sobre la Propuesta más conveniente y el Precio será solo 
uno de los factores a tener en cuenta para la Adjudicación (Art. 25° del Decreto-Ley 
4416/80). 

El Organismo Licitante podrá rechazar todas las Propuestas sin que ello signifique 
crear derecho a favor de los Proponentes, ni obligaciones a cargo del Comitente (art. 27 
del Decreto-Ley 4416). 

El Organismo Licitante no responderá en ningún caso, por los gastos en que 

incurran los oferentes con motivo de la preparación y presentación de propuestas. 
El Organismo Licitante podrá anular la adjudicación, por culpa del adjudicatario, si 

 

 

CAPÍTULO II-ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 
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esta se basó en datos inexactos o fraudulentos. Serán aplicables, en este caso, las 
acciones por daños y perjuicios que pudieran corresponder. 

La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre 
de todo daño y/o perjuicio al organismo licitante respecto de toda pérdida, reclamo, 
multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraídas con terceros, perjuicio, 
responsabilidad y/o demás desembolso a los que pueda estar sujeto en la medida en 
que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o responsabilidades se 
originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la 
construcción. 

II.2. Notificación del adjudicatario. Documentación requerida  

Resuelta la adjudicación por la Administración de la Provincia, el Comitente 
notificará fehacientemente al Adjudicatario en el domicilio especial constituido. 

Dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de notificación, el 
Adjudicatario deberá concurrir al domicilio del Comitente y proceder a firmar el Contrato, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 29° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras 
Públicas de la Provincia de Mendoza. 

Antes de la firma de la contrata, el contratista presentará a la repartición respectiva 
para la aprobación, la documentación que deberá ajustarse la ejecución y es requerida 
por el Art. 35 del Dec. Ley 4416/80 a saber: 

 Plan De Trabajo, 

 Programa De Inversión 

 Plan De Acopio detallado 

La repartición sólo podrá modificar esos planes cuando técnicamente pudieren 
perjudicar a la obra, interrumpir cualquier servicio público o alterar el desarrollo de los 
trabajos. 

La mora en la presentación de los planes y programas antes mencionados será 
multada con el diez por ciento (10%) del depósito de garantía, por cada uno de ellos y 
cada día de retardo. 

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en 
forma idéntica al plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra 
que debió ejecutarse y la sanción pecuniaria será proporcional a ella. 

En igual término (diez días corridos desde la notificación de adjudicación) deberá 
acompañar: 

 Contrato vigente con la compañía Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
(ART), conforme lo establecido en la Ley 24.557. 

 Constancia de cumplimiento de impuestos y tasa y servicios municipales. 

 Garantía De Cumplimiento De Contrato regulado en el art II.4. 
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II.3. Impugnaciones:  

Las impugnaciones que eventualmente sean presentadas por los Proponentes 
contra el acto de adjudicación deberán ser interpuestas dentro de los dos (2) días 
hábiles de notificados y fundadas dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes. 

Las impugnaciones que se presenten en contra la adjudicación, no obligarán a 
suspender el proceso de contratación. 

Toda impugnación deberá afianzarse con una garantía del dos y medio por mil (2,5 
0/00) del monto del presupuesto oficial de obra, en la forma que establezca la 
reglamentación, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la 
impugnación. 

El Comitente deberá expedirse, con la sola sustanciación de dictámenes técnicos y 
legales, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. Vencido este término el interesado 
podrá considerar que existió denegación. Todo ello acorde a lo establecido en el artículo 
32 del Decreto Ley 4416. 

II.4. Garantía de cumplimiento del contrato  

Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 29° 
del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza, el 
Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a 
alguna de las formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber: en dinero 
efectivo, títulos o valores según su valor nominal emitidos por la Nación o la Provincia, 
incluidas las Empresas del Estado y reparticiones autárquicas, seguros de caución, 
fianza bancaria, certificados de crédito líquido, prenda con registro e hipoteca en primer 
grado. 

El porcentaje de garantía de contrato, no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) 
del monto contractual con su correspondiente Variación de Precios, el cual se 
actualizará durante la vigencia del contrato, acorde a sus adecuaciones. 

Cualquiera sea la forma de constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato, el 
Oferente deberá concurrir previamente a la firma del Contrato, ante EL Organismo 
licitante, a fin de obtener el comprobante para el depósito. Luego deberá entregar la 
constancia de dicho depósito. 

En caso de constituirse dicha garantía mediante seguro de caución o fianzas 
bancarias, DEBERÁ CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN NI DIVISIÓN y 
deberá incluir la siguiente cláusula obligatoria: 

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA 
CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA, 
ESTA COMPAÑIA ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL 
DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY 4416/80 DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA". 
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En las Certificaciones por modificaciones de precios, que resultaren a favor del 
Contratista, se retendrá el porcentaje fijado para la Garantía de Contrato. En caso de 
optarse por sustituir estas retenciones, el Contratista deberá constituir las 
correspondientes garantías suplementarias, necesarias hasta cubrir dicho monto, al 
momento de la firma de la Contrata, y cuyo valor se calculará en base a la previsión 
establecida para las modificaciones de precios, en la Norma Legal que dispone la 
Adjudicación de la Obra. Dicha sustitución deberá corresponder a cualquiera de las 
formas previstas en el Art. 9º del Decreto 313/81. 

En cuanto a las garantías hipotecarias, no se aceptarán sobre inmuebles 
registrados fuera de la Provincia de Mendoza. 

La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra. 
En  caso  que  se  efectuaren recepciones  provisorias  parciales,  la  Garantía 

Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida. 

II.5. Formalización del contrato  

El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y en representación del Comitente, a 

través del funcionario con facultades competentes. 

El Contrato será redactado en base a la Propuesta adjudicada y quedará integrado 
con la documentación enunciada en el Art. 34° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras 
Públicas de la Provincia de Mendoza y Art. 16° del Decreto 313/81. 

Todos los documentos del Contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. 
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar el Contrato 

en la forma y tiempo establecido, previa intimación fehaciente perderá el importe de la 
garantía de la propuesta en beneficio del Comitente, y se denunciará el hecho al 
Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP), debiendo ser 
suspendido por un año como mínimo según lo especificado en el Art. 30° del Decreto- 
Ley 4416/80 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza. 

En cualquier supuesto que se hiciere imposible la formalización de la contrata y 
siempre que no fuere culpa del Comitente podrá adjudicarse al oferente que se 
encuentre en orden de méritos para ello y manifieste su voluntad de mantener la 
vigencia de su oferta. 

El Adjudicatario podrá solicitar fundamentalmente prórroga del término fijado por el 
art 29 del Decreto Ley 4416, antes del vencimiento del mismo. El Organismo licitante 
deberá resolver el pedido dentro de los tres (3) días de presentado; si no hubiese 
respuesta se entenderá por concedida la prórroga. La referida prórroga podrá solicitarse 
por única vez y por un plazo idéntico al original. 

II.6. Documentos a entregar por el contratista  
 

Dentro de los cinco (5) días corridos desde la fecha del Contrato, salvo que se le 
haya 
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dado otro plazo para el caso concreto, con carácter previo a la emisión de la Orden 

de inicio de las obras el Contratista deberá presentar: 
1. Libro de Órdenes de Servicios, Notas de Pedidos, y Partes Periódicos, en 

tres (3) juegos de formularios foliados; 

2. Las pólizas de seguros y recibos de pago requeridas en el presente 

Pliego. 
3. El Informe de Personal establecido en el presente Pliego 
4. Programa de Seguridad de la Obra que contemple el análisis de riesgo de 

cada una de las tareas, aprobado por la ART, para aquellas obras que tengan 
determinadas características de peligrosidad (Res. 231/96, Res. 35/98, Res. 
319/99 de SRT) o para aquellas que el personal del organismo lo requiera; 
comunicación en forma fehaciente a su ART de la fecha de todo tipo de obra que 
emprendan; 

5.- Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad, 
y; el organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo con 
fotocopia de la matricula habilitante del profesional interviniente; todo ello de 
conformidad con la Ley N° 19587, Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto N° 
911/96, Decreto N° 1338/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo Nos 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99, o de cualquier otra norma legal o 
reglamentaria que se dicte en el futuro. 

6. Original del Contrato sellado por A.T.M. En caso contrario, el organismo 
podrá retener del primer pago, el total del importe de dicho gravamen con sus 
multas y actualizaciones de corresponder. Si el Contratista goza de exención de 
este tributo deberán igualmente sellar el Contrato, no bastando la presentación de 
constancia de exención. 

 

 
II.7. Cesión del contrato  

Se podrá autorizar la cesión del Contrato en forma total o parcial, solamente 
cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° del Decreto-Ley 
4416/80 de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza. 

El Comitente podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato en casos 
debidamente justificados. 

El cesionario deberá reunir condiciones similares a las del cedente, quedando éste 
solidaria y mancomunadamente responsable. 

En ningún caso la cesión parcial o total del Contrato podrá hacerse sin previa 
autorización del Comitente que podrá rescindir el Contrato, con pérdida del depósito de 
garantía en ambos casos, si comprobare cualquier cesión parcial o total realizada sin su 
aprobación previa. 
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III.1. Proyecto y Planos de Construcción  

El nivel de desarrollo de la documentación de obra para llevar a cabo la ejecución 
de la obra, será el que se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
Legales. 

Del Comitente dependerá todo lo que se refiera al desarrollo y confección de la 

documentación del Proyecto licitatorio contractual. 

Antes de solicitar aprobación de replanteo, la inspección de Obras debe contar con 
un juego completo de la documentación de obra aprobada por los organismos 
competentes en la materia, planos generales de construcción, replanteo, quedando a 
exclusivo cargo del Contratista, los gastos que demanden la conformación de toda esta 
documentación mencionada. 

Quedan a cargo del Contratista la obtención de permisos y los gastos de cualquier 

naturaleza que demande esta tarea. 
No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicará las sanciones multa 

establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales. 

 
III.2. Confidencialidad y Propiedad Intelectual  

Todos los datos aportados por el Organismo para la prestación del servicio se 
entenderán confidenciales, quedando estrictamente prohibido su uso o divulgación por 
parte del contratista. 

Los informes, resultados, programas, especificaciones y cualquier otro 
antecedente que forme parte del alcance de los servicios contratados, y que sean 
desarrollados y/o preparados por el contratista, serán confidenciales y de propiedad 
exclusiva del Comitente, quedando ésta facultada para seguir usando dicha información 
tantas veces como lo estime necesario, sin que ello signifique pago adicional o 
indemnización alguna por este concepto, a lo cual el contratista presta expresa 
conformidad y renuncia a plantear oposición y/o reclamo legal alguno. 

El Comitente queda facultada para seguir usando, tantas veces lo estime 
necesario, cualquier antecedente, resultado, dato, plano, gráfico, trabajo, proyecto o 
estudio que el Contratista haya ejecutado dentro del alcance de los servicios, sin que 
ello signifique pago adicional o indemnización alguna por este concepto, a lo cual el 
contratista presta expresa conformidad y renuncia a plantear oposición y/o reclamo legal 

 

 

CAPÍTULO III - PROYECTO. INICIO DE OBRA, DIRECCIÓN E 

INSPECCIÓN DE OBRA 
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alguno. 

Si el trabajo efectuado por el Contratista no estuviere realizado en todo o parte y 
éste deja por cualquier motivo de desarrollar el trabajo encomendado, el Organismo 
podrá realizar o terminar, según sea el caso, el trabajo, en la forma que estime 
conveniente, no teniendo el contratista derecho a honorarios, pagos o indemnizaciones 
por esta realización o ejecución. Solamente se le pagará al Contratista el trabajo 
efectivamente realizado por él. No se pagará suma alguna por el uso que el Organismo 
haga de sus planos, proyecto o trabajos, quedando ésta facultada para hacerles las 
modificaciones que estime conveniente. 

Los planos, especificaciones, estudios y cualquier otro antecedente escrito que 
esté relacionado directamente con el alcance de los servicios y que sean desarrollados 
y/o preparados por el Contratista a expensas del Comitente, como asimismo la 
propiedad intelectual de los mismos, serán de dominio del Comitente, a lo cual el 
contratista presta expresa conformidad y renuncia a plantear oposición y/o reclamo legal 
alguno. 

 
III.3. inicio de los trabajos.Orden de inicio de las obras  

Una vez formalizada la firma del Contrato, y siempre que el Contratista hubiere 
entregado la totalidad de la documentación requerida en el art II.6 de este pliego se 
suscribirá el “Acta de Inicio”, fijando la fecha de manera fehaciente de la obra. 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares determinará la documentación 
a presentar por el Contratista una vez emitida la Orden y el plazo para su cumplimiento. 

La entrega del lugar o terreno a ocupar por las obras, se efectuará en oportunidad 
de la firma de la mencionada acta. Si se entregara en fecha distinta, se suscribirá un 
acta específica en la que conste dicha circunstancia. 

Si la Contratista no concurriere a firmar el acta de inicio, sin causa justificada, se le 
notificará la fijación de una nueva fecha, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia se considerará en la causal de rescisión prevista en la Ley N° 4416, 
por lo que el Comitente podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista, con pérdida 
de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. Asimismo, se comunicará la rescisión al 
RACOP. En dicho caso, podrá adjudicarse el Contrato a la Oferta que siga en el orden 
de mérito en la convocatoria realizada. 

 

III.4.1. Inspección de obra y/o Equipo de Inspección:  

Dicho cargo podrá ser unipersonal o estar integrado por varias personas, las 
 

 

III.4. Representación del comitente - inspección de obras y sus 
atribuciones 
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cuales podrán actuar en forma individual, conjunta o indistintamente, de acuerdo a lo 
que determine el acto de designación. 

Toda sustitución, modificación o nueva designación deberá notificarse 

fehacientemente al Contratista para que sea válidamente opuesta. 

Tendrá a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los 
trabajos a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de 
Trabajos de la obra por parte de la Contratista desde el momento en que se disponga el 
inicio de los trabajos y hasta la total terminación y recepción de los mismos. Para ello el 
Contratista deberá facilitar ampliamente su contralor y no podrá realizar actos que 
impidan o turben dicha tarea. 

Tendrá facultades suficientes para actuar en la obra en nombre del Comitente y 
todo acto será considerado hecho en nombre y representación del Comitente 

Estas inspecciones en ningún caso deslindarán la responsabilidad absoluta y 

excluyente que sobre la ejecución de las obras asume el Contratista. 

En los Libros de Obras deberá constar Nombre y Apellido, Cargo dentro de la 
empresa, Teléfono y correo electrónico del Inspector de Obra o de los integrantes del 
Equipo de Inspección. 

El Inspector de Obra tendrá siempre libre acceso a los obradores y depósitos del 
Contratista y Subcontratistas, a los efectos de supervisar los Trabajos efectuados y en 
ejecución y los materiales acopiados. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, las autoridades superiores, podrán avocarse en 
las atribuciones conferidas al Inspector de Obra y realizar las inspecciones, 
observaciones e instrucciones que estimen necesarias. 

La Contratista suministrará los informes que le requiera el Inspector de Obra sobre 
la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, 
desarrollo y formas de ejecución de los Trabajos. Acatará las observaciones e 
instrucciones del Inspector de Obra sobre los Trabajos realizados que ésta encuentre 
defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los 
Documentos Contractuales y la Ley. 

 
III.4.2 Inspector de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente:  

El Inspector de Obra designado en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente por el 
Comitente realizará la supervisión de las obras en ejecución, observando se haga 
cumplir la legislación vigente en cuanto a higiene y seguridad y medio ambiente en los 
frentes de trabajo; también tendrá siempre libre acceso a los obradores y depósitos del 
Contratista y Subcontratistas, a los efectos de supervisar que se dé cumplimiento a las 
normas de higiene y seguridad y medio ambiente. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, las autoridades superiores, podrán avocarse en 
las atribuciones conferidas al Inspector de Obra en Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente y realizar las inspecciones, observaciones e instrucciones que estimen 
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necesarias. 

 
III.4.3. Representante Técnico  

El Contratista designará, en forma permanente mientras dure la relación 
contractual, con el cargo de Representante Técnico, a un profesional matriculado de 
conformidad con la legislación vigente, de orientación acorde con la naturaleza de los 
trabajos a realizar según el Contrato, con autoridad suficiente para actuar en su nombre 
en todos los aspectos vinculados a la ejecución de las obras.. 

El Representante Técnico deberá contar, además, con la asistencia de 
profesionales con título habilitante para cada una de las restantes especialidades que 
incluyan las obras. Dicha asistencia deberá ser suficiente para que provea la adecuada 
supervisión de todos los trabajos que puedan estarse ejecutando simultáneamente. 

Durante la ejecución de las obras y durante el tiempo posterior que la Inspección 
de Obras estime necesario, el Contratista proporcionará la supervisión necesaria para el 
debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

El representante técnico deberá dedicar todo su tiempo a la supervisión de las 
obras. Dicho representante recibirá, en representación del Contratista, órdenes e 
instrucciones 

Todos los profesionales mencionados, que deberán ser propuestos por el 
Contratista, tendrán que contar con la aceptación del Comitente quien podrá en 
cualquier momento exigir que sean reemplazados. Este requerimiento no autorizará al 
Contratista a disponer la suspensión de la ejecución de los trabajos ni la disminución de 
su ritmo. 

En caso de reemplazarse, por iniciativa del Contratista, al Representante Técnico o 
los profesionales o sustitutos antes mencionados, aquel lo hará saber con suficiente 
anticipación a la Inspección mediante comunicación fehaciente, asentada en el Registro 
de Notas de Pedido. 

Toda la documentación que presente el Contratista a la Inspección de Obras 

deberá estar firmada por el Representante Técnico. 
El Representante Técnico, o su asistente, deberá estar permanentemente en el 

lugar de las obras durante la ejecución de los trabajos y, cuando éstos no sean de su 
especialidad, también será obligatoria la presencia del profesional con competencia para 
los mismos. En casos de ausencias justificadas, los mismos deberán ser reemplazados 
con profesionales autorizados. 

La ausencia injustificada en las obras del Representante Técnico, de los restantes 
profesionales o de sus reemplazantes, cuando su presencia corresponda, podrá hacer 
pasible al Contratista de la aplicación de las multas previstas, por cada día de ausencia, 
sin perjuicio de rescindir el Contrato por culpa del Contratista si aquellas fueran 
reiteradas y superaran los diez (10) días alternados o consecutivos. 

El Contratista y su Representante Técnico, atenderán en forma continuada la 
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Obra. Además de lo establecido en los Documentos Contractuales, el Representante 
Técnico asumirá las responsabilidades técnicas correspondientes al constructor, 
conforme Legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 

El Representante Técnico, quien deberá presentar el certificado de habilitación 
profesional, deberá actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico 
entre el Contratista y Comitente, tomar conocimiento de las órdenes de Inspección, 
firmar las Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cómputos para las 
certificaciones de la Obra, firmar los Elaborados y Conforme a Obra, y cumplir los 
demás deberes establecidos en el presente Pliego, en el Decreto - Ley Nº 4.416 y 
normas complementarias, actuando como mandatario del Contratista con facultades 
necesarias para representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos 
a los proyectos, a los trabajos y las obras y su posterior puesta en marcha, operación y 
mantenimiento, y hasta la terminación de las obligaciones contractuales. 

En horas de trabajo permanecerá en Obra un representante del Contratista, 
Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como 
dadas al Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones emanadas de 
Órdenes de Inspección o de comunicados de Dirección Técnica. 

 
III.4.4. Encargado o Jefe de Obra:  

Cuando el Comitente lo estime conveniente, podrá solicitar al contratista, en 
función de la envergadura y/o complejidad de la Obra, la designación de un Encargado 
de Obra, quien deberá estar presente en todos los casos en que medien resoluciones 
de orden técnico entre el Contratista y Comitente asistir y efectuar el replanteo de la 
Obra, notificarse de las Ordenes de Inspección, resolver los problemas técnicos de la 
Obra de acuerdo con el Inspector de Obra, participar en las mediciones de Obra, 
controlar la marcha y ejecución de los Trabajos conforme las condiciones contractuales. 
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus 
responsabilidades. Las actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su 
firma. 

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del 
Encargado de Obra, harán pasible al Contratista de multas conforme lo indicado en el 
Pliego de Condiciones Particulares en cada oportunidad que esto suceda, y su 
inconducta será tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideración 
de la calificación del Contratista. 

Cuando, a juicio del Inspector de Obra, el Encargado de Obra no reuniera 
aptitudes suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su 
cometido, el Contratista designará otro Encargado de Obra, a satisfacción del Inspector 
de Obra. 

El Comitente, podrá exigir que el Contratista acredite profesionales especialistas 
en determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y 
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el Director Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la 
especialidad. 

 
III.5. Comunicaciones entre el comitente y el contratista  

El Contratista proveerá, de tres (3) libros foliados por triplicado (dos hojas móviles 
y una fija) que se destinarán a registrar todas las comunicaciones por escrito entre la 
Inspección y el Contratista. 

Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y 

destinatario; toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente. 
En caso de resultar conveniente, los libros podrán estar conformados por hojas de 

salida de computadoras, numeradas correlativamente y por triplicado, tamaño IRAM A- 
4, la Inspección de Obra fijará el tamaño de letra y formato general del documento, así 
como permitir el uso de firma digital según lo indicado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

A partir de la suscripción del acta de inicio de los trabajos, las comunicaciones 
referentes a la ejecución de las obras se realizarán entre el Comitente y el Contratista a 
través de los siguientes documentos: 

Libro de Órdenes de Servicios: documento mediante el cual la Inspección de 
Obras se comunicará con el Representante Técnico del Contratista. Se emitirán por 
triplicado con numeración correlativa, con la firma de la Inspección de Obras y la 
constancia de la recepción del original por el Representante Técnico del Contratista. 

Las Ordenes de Servicio tendrán el carácter obligatorio común a todos los 
documentos del contrato. Serán dadas dentro de las estipulaciones del mismo y no 
implicarán modificaciones en las obras ni ejecución de trabajos adicionales salvo el caso 
en que se hiciera manifestación expresa de lo contrario, en cuyo caso se procederá de 
acuerdo a las estipulaciones del Capítulo VIII de la Ley de Obras Públicas Nº 4.416, 
Decreto Reglamentario N º313/81. 

Notas de Pedidos: documento mediante el cual el Representante Técnico del 
Contratista se comunicará con la Inspección de Obras. Se emitirán por triplicado, con 
numeración correlativa, con la firma del Representante Técnico del Contratista y la 
constancia de la recepción del original por la Inspección de Obras. 

Libro de Órdenes de Servicio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: Cada obra 
contará con un libro de Órdenes de Servicio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. 
Este libro será independiente y cumplirá con las mismas características legales y 
procedimientos determinados en el presente artículo. 

Partes Periódicos (diario, semanal o mensual a criterio del Comitente): documento 
mediante el cual se harán constar las novedades técnicas que se produzcan en las 
obras, en su ritmo, en su grado de avance y de toda circunstancia u ocurrencia que se 
considere  de  importancia.  Su registro se emitirá por triplicado, con numeración 
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correlativa, con la firma de la Inspección de Obras y/o el Representante Técnico del 
Contratista. 

Libro de Actas: La Inspección llevará un libro que se destinará al asiento de las 
Actas que se labren en cada etapa de la obra, relativas al cumplimiento sucesivo del 
Contratista a las exigencias del contrato y de los convenios especiales que se 
concierten entre el Comitente y el Contratista, dentro de sus respectivas atribuciones. 

De cada una de las comunicaciones registradas en los libros mencionados, se 
destinará una copia para el Comitente y otra para el Contratista, quedando los originales 
en los respectivos libros, en poder del Inspector de Obra. 

En ningún caso la falta de respuesta por parte del Comitente será considerada 
como aprobación tácita, debiendo el Contratista al vencimiento del plazo inicial de 
respuesta enviar un recordatorio al Comitente de que existe una comunicación 
pendiente de respuesta. 

Si contados cinco (5) días corridos a partir de la emisión del recordatorio de 
pendencia de respuesta por el Contratista, el Comitente no emite respuesta alguna, será 
considerada como rechazada. 

 
III.6. Cumplimiento de órdenes  

Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las órdenes y 
comunicaciones asentadas en el libro respectivo estarán dadas dentro de las 
estipulaciones del Contrato y tendrán carácter obligatorio común a todos los 
documentos del mismo, y que no importarán modificación de lo pactado ni enmiendas a 
trabajos adicionales debidamente aprobados. 

Las Partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada 
vez que sea requerido. 

En caso que el Contratista se negare a recibir Órdenes de la Inspección, se hará 
pasible a la aplicación de multas conforme se establece en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Legales. 

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de 
Servicio que reciba. 

En aquellos casos en los cuales el contratista plantee una disconformidad, se 
instrumentará mediante Nota de Pedido en el plazo de dos días de notificado y con los 
debidos fundamentos. Pasados los dos días el contratista perderá todo derecho a 
reclamo. En cualquier caso, si el Comitente ratifica la orden observada, el Contratista 
deberá cumplirla de inmediato, reservándose los derechos que lo asistan por los gastos 
o perjuicios que estime producidos por la orden. 

Toda Orden de Servicio y/u observación no contestada dentro de dos días de 
extendida, se dará por aceptada y entrará a formar parte del contrato sin implicar 
retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario. 

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden de 
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Inspección quedará firme y, por lo tanto, el Contratista no podrá luego efectuar ulteriores 
reclamos por ese concepto. 

Si se negare a ello el Comitente podrá mandar ejecutar en cualquier momento a 
costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del 
próximo certificado que se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, además 
de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares Legales. 

Las órdenes de servicio podrán ser notificadas en el domicilio electrónico 

constituido por el Contratista. 

 
III.7. Atribuciones de la inspección  

La inspección tendrá siempre libre acceso a los obradores y depósitos del 
Contratista, a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los 
materiales acopiados; el Contratista suministrará los informes que le requiera la 
Inspección sobre la clase y calidad de los materiales empleados y/o acopiados, el 
progreso, desarrollo y formas de ejecución de los trabajos, el costo unitario de los 
mismos, copia de las facturas de gastos realizados y de las cartas de porte de todo el 
plantel, equipos y materiales destinados a las obras; acatará las observaciones e 
instrucciones de la Inspección sobre los trabajos realizados que encuentre defectuosos, 
así como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los Pliegos de 
Condiciones. 

La Inspección tendrá atribuciones de supervisión sobre los campamentos de obra, 
debiendo el Contratista aceptar las disposiciones de la misma al respecto. 

III.8. Movilidad, mediciones y ensayos  

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección, por su exclusiva cuenta, el 
personal, instrumental, material, medio de movilidad y elementos necesarios para 
efectuar los replanteos, mediciones, tomas de muestras de materiales, ensayos y 
demás actividades inherentes a la obra, desde la firma del Acta de replanteo o replanteo 
parcial, hasta la recepción definitiva de la obra, según lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones/Condiciones Particulares. 

Los pliegos de Especificaciones/Condiciones Particulares establecerán las fechas 
en que deben entregarse los elementos, equipos y movilidad, pudiendo incluso 
requerirlos en el acto de firma del Contrato, como condición excluyente del mismo. 
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IV.1. Comodidades para la inspección  

El Contratista deberá construir o proveer las instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del Servicio de Inspección de Obras, de acuerdo a las exigencias 
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. Todos estos locales deben cumplir 
las exigencias de la Ley y Decreto Reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, 
con conservación y limpieza a exclusivo cargo del Contratista. 

Los gastos que se originen por la construcción, montaje, y desmontaje o 
demolición de las instalaciones, provisión de elementos y mantenimiento de la limpieza 
diaria de la oficina y baño de la Inspección, serán por cuenta exclusiva del Contratista, 
considerándose su costo dentro del monto total de la obra. 

Todas y cada una de las comodidades que sean requeridas por el Comitente en 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Legales deberán ser entregadas y 
puestas a disposición de la inspección el día de suscripción el acta de inicio o replanteo 
de la obra, según corresponda, dejando constancia de tal situación. 

IV.2. Letrero de obra  

Dentro de los diez (10) días corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciación 
de Obras, el Contratista deberá proveer y colocar un (1) letrero de obra o la cantidad 
necesaria acorde a las características de la obra, con las leyendas y dimensiones 
indicadas en el plano tipo contractual respectivo. 

La administración antes del inicio de la obra proporcionará el diseño, medidas y 

características del letrero de obra. 
El letrero deberá indicar que la obra se afronta con los fondos del FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS POR RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS DE 
LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL e incluir el logo del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza. 

También deberá proveer el sistema señalético que oportunamente indique el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales. 

La Inspección indicará el lugar donde deberán ser emplazados y permanecerán 
instalados hasta la fecha de Recepción Definitiva de la Obra; dentro de los treinta (30) 
días de operada ella el Contratista deberá retirar el letrero que quedará de su propiedad. 

El incumplimiento de la colocación o retiro en los plazos fijados, dará lugar a la 
aplicación al Contratista de una multa, cuyo monto se especifica en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Legales. 
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IV.3. Entrada, vigilancia y alumbrado  

La entrada a la Obra será prohibida por el Contratista a toda persona ajena a la 
misma, o que no exhibiere autorización a su nombre firmada por la Inspección o quien el 
Comitente indique. 

El Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir deterioros, hurtos o 
robos de materiales y estructuras propias o ajenas. A tales efectos es responsabilidad 
del contratista evaluar la zona donde se ubicará la obra a fin de considerar la cantidad 
de personal de vigilancia y medidas especiales DE SEGURIDAD a adoptar. 

Todos los costos que ello demande, serán por cuenta y cargo del contratista. 
En cumplimiento de lo referido en este artículo, El Contratista deberá según 

corresponda (a su costo) tomar medidas especiales de precaución y colocar luces, 
vallados y avisos de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de la 
obra hicieren temer accidentes, robos, hurtos, daños a personas o bienes, etc. 

La inspección podrá exigir al Contratista la adopción de las medidas descriptas, 
cuando el contratista incumpliere lo exigido en este artículo. 

Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la 
Obra. 

IV .4. Instalaciones de agua y electricidad para la obra  

El Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía 
eléctrica para la Obra y demás servicios del obrador, con las necesarias previsiones de 
seguridad reglamentarias. 

En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de 
agua corriente y energía eléctrica, el Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta 
y anticipadamente la provisión de agua potable para el personal obrero e Inspección, y 
agua para la fabricación de hormigones, mezclas y lavados en general. No estará 
permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales 
de riego para la fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra. 

Asimismo, correrá por exclusiva cuenta del Contratista la provisión de cualquier 
tipo de fuentes de energía eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la 
Obra. 

 
IV. 5. Depósito y talleres  

El Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para 
guardar los materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspección de Obra. 
Los materiales no se acomodarán en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia 
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y no se someterán los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. 
Estará prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador. 

En caso que fuera necesario, deberá instalar un taller mecánico de obra equipado 
para ejecutar rápidamente las reparaciones de los medios auxiliares de cuyo 
funcionamiento dependa el avance de la obra. 

Por otra parte, el Contratista dispondrá de una reserva adecuada de materiales, 
artículos y piezas de repuestos necesarios para la obra. 

 
IV.6. Andamios y normas de seguridad - Según Dec. Nac. 911/96  

Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberán 
estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los 
trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la 
supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser 
desmontados luego de retirarse las plataformas. 

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6 m.) de altura, a excepción 

de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos. 
A tal efecto deberán satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones: 

a) Rigidez. 
b) Resistencia. 
c) Estabilidad. 
d) Ser apropiados para la tarea a realizar. 
e) Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes. 
f) Asegurar inmovilidad lateral y vertical. 

Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m.) de altura respecto del 
plano horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro que dé al vacío, 
con una baranda superior ubicada a UN METRO (1 m.) de altura, una baranda 
intermedia a CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm.) de altura, y un zócalo en contacto 
con la plataforma. Las barandas y zócalos de madera se fijarán del lado interior de los 
montantes. 

La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60 cm.) 
como mínimo y un ancho libre de obstáculos de TREINTA CENTIMETROS (30 cm.) 
como mínimo, no presentarán discontinuidades que signifiquen riego para la seguridad 
de los trabajadores. 

La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, 
unidos entre sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí CINCUENTA 
CENTIMETROS (50 cm.) como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben 
realizarse obligatoriamente sobre los apoyos. 

Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados 
sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan 
separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. 
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Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo 
en más de VEINTE CENTIMETROS (20 cm.). 

Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m.) de altura respecto del 
plano horizontal inferior más próximo, con riesgo de caída, deben cumplir con el capítulo 
Lugares de Trabajo, ítem Protección contra la caída de personas. 

El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE CENTIMETROS 
(20 cm.). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga 
las características ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70 cm.). 

Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico. 

 Estar colocados a una distancia máxima de TRES METROS (3 m.) entre 
sí. 

 Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES 
METROS (3 m.), deben avalarse mediante cálculo técnico. 

 Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces 
apropiados que eviten el deslizamiento accidental. 

 La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión 
garantice una resistencia por lo menos igual a la de sus partes. 

ANDAMIOS COLGANTES 
Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de izar, deben 

contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales. 
Para la suspensión de los andamios colgantes se respetará lo establecido en los 

ítems relativos a Cables, Cadenas, eslingas, cuerdas y ganchos de la presente norma 
legal. 

El responsable de la tarea será el encargado de verificar, previo a su utilización 
que el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de 
seguridad de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar. 

Los trabajadores deben llevar puestos cinturones de seguridad con cables 
salvavidas amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del 
sistema de suspensión. 

 
IV.7. Equipos y enseres  

El Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de 
trabajo en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspección, aseguren una ejecución y un 
acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el 
Contrato. 

Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y 
Seguridad en el trabajo, tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones según 
correspondiere, etc. 

El hecho de que la Inspección no hubiere formulado observaciones al respecto, no 
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eximirá al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas 
o por la demora en terminarlas. 

Si la Inspección de Obra considerara que los equipos, materiales y/o métodos de 
trabajo resultasen insuficientes, ineficaces y/o inadecuados podrá ordenar su reemplazo 
y/o adecuación a costa de la Contratista, a los efectos de terminar la obra en tiempo, 
forma y con la calidad exigida en pliegos. 

El equipo declarado por el oferente tiene carácter indicativo mínimo, debiendo en 
caso que fuera necesario para terminar la obra en tiempo y forma, disponer de equipo 
adicional el que será a costa de la Contratista, sin reconocimiento de ningún tipo. 

Todos los materiales y equipos que se ingresen deberán afectarse exclusivamente 
a las necesidades propias de la Obra. La conformidad que se hubiere otorgado a los 
materiales y equipos propuestos por el Contratista en su Oferta no implica 
responsabilidad alguna para el Comitente en el caso en que debieran ser aumentados, 
modificados o cambiados, total o parcialmente, antes o durante la ejecución del Contrato 
para cumplir con el Plan de Trabajos. Cualquier cambio que resulte necesario realizar 
para satisfacer los requerimientos del Contrato será a exclusivo cargo del Contratista. 

 
IV.8. Escombros y limpieza  

Estará prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a tres (3) 
metros. Desde mayor altura se utilizarán conductos de descarga. No se podrán moler 
los materiales provenientes de escombros o residuos. 

El mantenimiento del orden del obrador, y la limpieza de la Obra y de todo el 
terreno, se harán en forma permanente. 

El Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de 
la Recepción Provisoria de la Obra, debiendo también entregar todo el terreno 
completamente limpio y libre de residuos. 

Cumplida la Recepción Provisoria, el Contratista procederá al inmediato retiro de 
todas las instalaciones y construcciones del obrador. 

Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda obra, 
debiendo disponerse los materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no 
obstruyan los lugares de trabajo y de paso. 

Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como 
hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores y las 
demás personas que frecuenten la obra. 

 
IV.9. Seguridad contra incendio  

La prevención y protección contra incendio en las obras, comprende el conjunto de 
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condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo o 
maquinaria, donde exista riesgo de fuego. 

El responsable de Higiene y Seguridad definirá la tipología y cantidad mínima de 
elementos de protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlos con la 
periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento 

Los objetivos a cumplir son: 
a) Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los 

productos de la combustión. 

b) Asegurar la evacuación de las personas. 
c) Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 
d) Prever las instalaciones de detección y extinción. 
e) Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 

El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar, al menos una vez al 
mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, 
para asegurar su correcto funcionamiento. 

Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de 
obstáculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación 
será tal que resulten fácilmente visibles. 

Se colocarán avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones 
de los puestos de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los 
aparatos telefónicos y áreas de salida. 

Los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por esta causa, no serán motivo de 
reclamos de ningún orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliación de 
plazo. 

IV.10. Seguros de trabajo  

a) Seguros de Riesgo del Trabajo 
Personal del Contratista: De acuerdo a la Ley 24.557, el Contratista antes del 

inicio de la obra, deberá acreditar ante el Comitente la cobertura de accidentes de 
trabajo de la totalidad de su personal a través de las Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo (A.R.T.). Se deberá incluir una manifestación expresa de la Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo de no repetición contra el Comitente por los riesgos 
vinculados a la Obra. 

Personal de la Inspección de Obra, Dirección Técnica y administrador de 
contrato: El personal de la Inspección de Obra, deberá ser asegurado por el 
Contratista, a su cargo, contra accidentes de trabajo. Las pólizas serán 
individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, 
incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se establecerán en la 
proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones 
deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus 
beneficiarios o herederos. 
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El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la 

nómina del personal que debe ser asegurado, con sus respectivas 
remuneraciones. 

Será por cuenta del Contratista, los gastos derivados de actualizaciones, 
ampliaciones de plazos motivados por Trabajos Adicionales o causas no 
imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de Inspección 
de la Obra, Dirección Técnica y Administrador de contrato. 

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista 
deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados, 
dentro de los (5) cinco días hábiles de la fecha en que se lo notifique del cambio. 
El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a nuevos agentes de la 
Inspección y Dirección Técnica dará lugar a la aplicación de la multa equivalente 
al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 
 

b) Seguros de Accidentes Personales 
Deberá cubrir al personal de Inspección afectado a Obra, a terceros que 

ingresen a la Obra de manera eventual y a quienes ejecuten trabajos sin relación 
de dependencia con la Contratista o eventuales subcontratistas. Las sumas 
aseguradas y riesgos, serán definidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

La póliza deberá designar al Comitente como beneficiario en primer término 
por cualquier obligación legal que pudiera existir. 

c) Seguro Todo Riesgo Construcción y/o Montaje 

Deberá amparar los riesgos inherentes a la Obra, asegurando toda pérdida o 
daño a los bienes asegurados por cualquier causa y por el monto que fije el 
Pliego de Condiciones Particulares. En caso de que el monto de la póliza no 
alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante será asumida 
por el Contratista. 

d) Seguro de Responsabilidad Civil 
Constituido por el monto que establezca el Pliego de Condiciones 

Particulares, a nombre de la Contratista y el del Comitente, manteniendo a éste 
último cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios 
causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan 
producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y 
por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. 
En caso de que dicho seguro no cubra los daños, éstos deberán ser cubiertos por 
el Contratista. 

e) Otros seguros 
El Comitente se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de 

la contratación pudiesen ser requeridos. 

f) Vigencia de los Seguros 
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Los seguros antes mencionados deberán estar vigentes desde el inicio de 
ejecución de los trabajos hasta la recepción Definitiva de la Obra. En caso de que 
el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantía, antes del 
inicio de dichos trabajos, deberá acreditar ante el Comitente la vigencia de los 
seguros mencionados. 

g) Requisitos de los Seguros 
Todas las pólizas antes mencionadas, deberán incluir Cláusula de No 

Repetición, ser contratados en compañías habilitadas de primera línea a 
satisfacción del Comitente , y en caso de anulación o cambio, la Contratista debe 
notificar al Comitente con un plazo mínimo de quince (15) días de anticipación. 

h) Incumplimientos en la Presentación de los Seguros 
Si el Contratista no presentase los seguros señalados o no cumpliera con 

alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá dar inicio a los 
trabajos contratados, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias 
que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con 
posterioridad al inicio de Obra, no se liquidará ningún certificado mientras no se 
hayan presentado las pólizas de seguros mencionadas en este artículo; en caso 
de que la situación de incumplimiento se mantenga, se procederá a la suspensión 
de los trabajos, con cargo al Contratista, pudiéndose inclusive llegar a la rescisión 
del Contrato. 

i) Responsabilidad 
La contratación de seguros por parte del Contratista no disminuye la 

responsabilidad de éste, quien resulta responsable directo de todas las 
obligaciones establecidas en el contrato y de los daños que se produzcan. 

La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligación 
del Contratista. En consecuencia, el Contratista se hará cargo de cualquier 
franquicia o descubierto que el seguro contenga, así como de toda suma exigible 
en exceso o en defecto de las sumas aseguradas, o por cualquier riesgo no 
cubierto por las pólizas contratadas. 

El Contratista mantendrá indemne al Comitente y/o a sus funcionarios y/o sus 
empleados, por cualquier suma que cualquiera de ellas se viese obligadas a 
pagar a terceros o dependientes con motivo de su responsabilidad y/o por 
incumplimiento del régimen de seguros. 

 
IV.11. Plan de manejo del ambiente  

El Proponente deberá presentar en la Memoria Descriptiva de la Obra, un Plan 
Manejo del Ambiente, en la documentación detallada del Sobre N° 1 y en cumplimiento 
del inc. i) del Art. 21° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Públicas de la Provincia de 
Mendoza, y lo requerido en este Pliego. 

Dicho Plan deberá dar cumplimiento a las prescripciones previstas en la  Ley 
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Provincial del Ambiente 5961/92, su Decreto reglamentario 2109/94, la Ley Provincial 
5.917 de Gestión de Residuos Peligrosos, el Decreto 2625/99, la Ley Nacional 25.612 
de Gestión de Integral de Residuos Industriales y de actividades de servicios y las 
normas que en futuro se dicten o las remplacen y un Plan de Gestión Ambiental, acorde 
a la Resolución Final o DIA emitida por la Unidad de Evaluaciones Ambientales o el 
Municipio en donde se llevará a cabo la obra. 

A tales efectos el Contratista deberá presentar, a satisfacción del Comitente: 
1. Programa detallado para el Control Ambiental conforme los Procedimientos para 

la Protección y Control Ambiental. 

2. Programa para la mitigación de los efectos ambientales, cuando exista Estudio 

de Impacto Ambiental para la Obra. 

El Comitente ejercerá el control del cumplimiento de dicho plan a lo largo de la 

ejecución de la misma. 
 

V.1. Planes de trabajo e inversiones  

Previo a la iniciación de las obras, el Contratista presentará a la Inspección, para 
su aprobación, el Plan de Trabajo de Obra y el Plan de Inversiones con las mismas 
características que el presentado al acto licitatorio, pero adaptándolos a la real fecha de 
iniciación de las obras, debiendo respetar y cumplir las condiciones y especificaciones 
técnicas y planos que componen el Proyecto 

El Comitente sólo podrá modificar el Plan de Trabajo de Obra, cuando 
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el 
desarrollo de los trabajos y deberá contar con aprobación expresa de autoridad 
competente, para adquirir legitimidad contractual. 

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en 
forma análoga al plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra 
que debió ejecutarse y la multa será proporcional y estará fijada en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Legales, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 
35 del Decreto-Ley 4416. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de manera continua, manteniendo un criterio 
lógico de avance de los trabajos. El Contratista planeará y será responsable de los 
métodos de trabajo y de la eficiencia de los equipos empleados en la construcción, que 
deberán tender a asegurar el ritmo de trabajo apropiado y de calidad satisfactoria. 

En cualquier caso, que la Inspección notara que el número de obreros, equipos y 
máquinas, plantel de herramientas y materiales acopiados fuesen insuficientes para la 
terminación de la obra en el plazo estipulado, o para cumplir el desarrollo diagramado, 

 

 

CAPÍTULO V - EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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ordenará por escrito al Contratista su aumento, de modo de dar cumplimiento al 
contrato. 

Lo anterior no exime al Contratista de la responsabilidad de sus obligaciones en lo 
que se refiere a buena calidad de trabajo, celeridad del mismo y seguridad de los 
equipos, siendo el único responsable por la eficiencia y adaptabilidad del plantel y 
método empleados. 

 
V.2. Prórroga del plazo de terminación de la obra  

El Contratista podrá solicitar que se le consideren prórrogas de plazos por razones 
de fuerza mayor o imprevisible, siempre que acredite los extremos exigidos por el Art. 
46 de la Ley 4.416, y se denuncie el hecho en el plazo establecido en dicha normativa. 

No se considerarán prórrogas de plazos por razones climáticas, salvo las de 
características excepcionalmente adversas que excedan los valores promedios de 
máximos y mínimos (temperatura, lluvias y vientos) de los últimos cincuenta (50) años 
computados sobre la información concedida por el Servicio Meteorológico Nacional. 

En el caso de que se otorgasen prórroga de los plazos, el Contratista deberá 
presentar un Programa de Construcción modificatorio de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas y su correspondiente plan de certificaciones, en el que se 
considerará el total de las prórrogas concedidas. 

En ningún caso las prórrogas de plazos darán derecho alguno al Contratista a 

reclamar mayores costos, o pago de adicionales de cualquier otro concepto. 

 
V.3. Paralización de la obra. Obligaciones del contratista  

El Contratista habrá de paralizar la ejecución de la Obra o de cualquiera de sus 
partes cuando el Comitente considere necesario. Durante dicha paralización, protegerá 
y asegurará la Obra, o la parte de ella suspendida, debiendo reubicar sus recursos de 
trabajo (maquinarias, mano de obra, etc.) en otras partes o frentes de Obra. Por ello se 
reconocerán los costos reales que pudieran ocasionarse al Contratista con motivo de las 
suspensiones y mientras duren estas, pero no por conceptos como daños y perjuicios, 
lucro cesante o daño emergente. 

 
V.4. Trabajos de acuerdo a su fin  

El Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los 
demás documentos del Contrato. Aunque en los planos no figuren o en las 
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especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, el Contratista 
no tendrá derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro 
que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por el 
Comitente. 

El Contratista deberá, con el cuidado y la diligencia debida, proyectar, ejecutar y 
terminar las obras y subsanar cualquier defecto de las mismas, de acuerdo con las 
estipulaciones del Contrato y a las reglas del arte del buen construir, en los términos del 
Art. 43 2do párrafo de la Ley N° 4.416. 

El Contratista deberá aportar toda la supervisión, mano de obra, materiales, 
maquinaria y cualquier otra cosa, de naturaleza temporal o permanente, que sean 
requeridos para dichas obras, su ejecución, terminación y subsanación de defectos, en 
la medida en que la necesidad de la aportación de las mismas esté especificada o se 
deduzca razonablemente del Contrato. 

Garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por los vicios, 
defectos, degradaciones y averías que pudieren experimentar los materiales empleados 
y las obras, aún por efecto de la intemperie, quedando a su exclusivo cargo el reparo de 
todos los desperfectos hasta la recepción definitiva de las obras, ello sin perjuicio de la 
responsabilidad prevista en los Artículos 1273, 1274, 1275, 1276 y 1277 del Código Civil 
y Comercial de la Nación. 

Ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, encuadrados 
en las reglas del arte del buen construir y adecuados a su fin, en la forma que se infiere 
de los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato, aunque 
en los planos no figuren o las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles 
necesarios al efecto. 

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los distintos 
documentos técnicos y responderá de los defectos que puedan producirse durante la 
ejecución y conservación de las obras hasta su recepción final. Deberá comunicar a la 
Inspección, antes de iniciar el trabajo, cualquier diferencia o error del proyecto que haya 
comprobado en el curso de la Obra. 

Las omisiones en los Planos (de cualquier tipo) y en las Especificaciones Técnicas, 
no eximirán al Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar a 
su costa todo lo que usualmente se suministra, elabora y/o instala en los proyectos del 
alcance y carácter indicado en los Planos de Proyecto y Especificaciones Técnicas y lo 
que exigen las reglas del arte, las normas y reglamentaciones vigentes. 

Los Planos representarán las condiciones en el sitio de las obras y serán basados 

en la información disponible al momento del diseño de los mismos. 
Es obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la 

Inspección de Obras de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente. 
El Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto 

de que existen divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las sanciones 
previstas en los Pliegos. 

 
 

 



LOGO OFICIAL REPARTICIÓN 
LICITANTE 

Página 57 de 81 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 

 
V.5. Terreno a ocupar con las obras  

La Inspección, autorizará al Contratista a ocupar los terrenos donde se realizarán 
los trabajos y durante la ejecución de las obras. 

Si esta entrega no pudiera efectuarse en conjunto sino por partes y el Contratista 
pudiese desarrollar su labor en ellos, sin que tal cosa implique perjuicios y demoras, la 
Inspección autorizará la ocupación de los terrenos, en forma parcial. En estos casos, las 
operaciones de replanteo se efectuarán por partes. 

Corren por cuenta del Contratista: la obtención y ocupación de los terrenos 
destinados a campamentos, depósitos, obradores o cualquier otro destino para uso 
exclusivo del Contratista. 

Estarán a cargo de éste, asimismo, salvo estipulación en contrario, los gastos de 
apertura y cierre de alambrados, de vigilancia de hacienda evitando que salgan por las 
aberturas practicadas y la reparación y colocación de los alambrados cuando se lleven a 
la posición de origen. 

 

 
El Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que, a juicio de la 

Inspección, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos. 

Todos los materiales y productos de la industria serán de primera calidad en su 
género, de marca acreditada y exentos de imperfecciones, tendrán las características 
prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Artículo Nº 5 de la 
Ley Nº 4.416, al Artículo Nº 2 del DecretoReglamentarioNº313/81 y al Pliego de 
Especificaciones de Carácter Técnico. 

El Contratista facilitará a la Inspección todos los medios a su alcance para la 
inspección, verificación y control de los materiales empleados en la obra y de los 
trabajos que se ejecuten. 

La Inspección podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad 
inferior a los contratados, los que serán retirados de la Obra por el Contratista dentro del 
plazo que señalare la orden respectiva y proceder a la sustitución por materiales 
apropiados 

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir 
pruebas y ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a 
emplearse o ya empleados. Los gastos serán por cuenta del Contratista. 

Las demoras motivadas por rechazos de materiales, serán imputables sólo al 
Contratista. 

El Contratista proporcionará la ayuda, mano de obra, electricidad, combustibles, 

almacenes, aparatos e instrumentos que se necesiten habitualmente para examinar, 
 
 

 

V.6. Abastecimiento de materiales. Aceptación o rechazo de 
materiales. Efectos 
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medir y ensayar cualquier material o instalaciones y proporcionará muestras de los 
materiales antes de su incorporación a las obras, así como muestras de aquellos que 
seleccione la Inspección de Obras para que sean sometidos a los ensayos que 
determine. 

Los materiales o elementos acopiados para uso exclusivo de la obra en base a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, a los cuales se les haya extendido 
el correspondiente Certificado de Pago, deberán ser garantizados a satisfacción del 
Comitente, manteniéndolos en lugar seguro y en perfecto estado de conservación y 
mantenimiento, no pudiendo el Contratista disponer de dichos materiales o elementos 
bajo ningún concepto sin consentimiento previo de la Inspección. 

 
V. 7. Trabajos y materiales que deben quedar ocultos  

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se 
pudiere comprobar una vez cubierto, será revisado por la Inspección antes de ser 
ejecutado. 

Al efecto el Contratista solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la 
inspección correspondiente, y esperará durante ese lapso para su aprobación y 
autorización. Si la Inspección concurriera tardíamente, no podrá computarse la demora 
en la ejecución de los trabajos a la Contratista. 

Si los trabajos o materiales fueran cubiertos u ocultados sin la aprobación 
correspondiente, la Inspección de Obras podrá ordenar al Contratista que descubra 
cualquier porción de la obra con el propósito de examinar el trabajo. Si dicha obra 
resulta inadecuada, el Contratista, sufragando todo costo que esto le ocasione, corregirá 
inmediatamente lo que la Inspección de Obras encontró inadecuado y lo ajustará a lo 
establecido en los Planos de Ejecución y Especificaciones. 

 

 

 
El Contratista hará entrega inmediata al Comitente de todo objeto de valor 

material, científico, artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y Comercial y la Ley Nacional 25743. 

Los materiales, productos de demolición, son propiedad del Comitente y deberán 
ser apilados en un punto de fácil acceso para carros y camiones, y vigilados hasta que 
la Inspección disponga su retiro. 

Si la Inspección lo estima conveniente, podrá ordenar al Contratista el empleo de 
materiales provenientes de la obra, siempre que dichos materiales respondan a las 
Especificaciones  Técnicas exigidas en los Pliegos. Sin la mencionada orden el 

 
 

 

V.8. Objetos de valor. Materiales y objetos provenientes de 
excavaciones, demoliciones 
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Contratista no podrá utilizar dichos materiales. 

V.9. Garantía de los materiales y trabajos.  

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y 
responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por 
efecto de la intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a 
su cargo, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, 
desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos 
resultantes de uso indebido. 

 
V.10. Trabajos mal ejecutados  

El Contratista acatará las indicaciones o instrucciones que, sobre trabajos 
defectuosos o materiales en desacuerdo con las estipulaciones del contrato, le haga la 
Inspección. 

La Inspección podrá ordenar la demolición y reconstrucción, a costa del 
Contratista, cualquier trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal 
ejecutado o no cumpliere con las especificaciones. 

Si la Inspección advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales 
empleados, o la mala ejecución de las obras, notificará al Contratista, quien deberá, 
demoler, reconstruir, reparar o corregir de inmediato, a su exclusiva cuenta. 

Si los trabajos o material inspeccionados resultaren defectuosos, el gasto de 

revisión será por cuenta del Contratista 

Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes 
aquellos trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de 
mayor valor que el convenido, pero que, a juicio de la Inspección, no fueren 
convenientes para la Obra, y sin que el mayor valor constituya obstáculo para su 
rechazo. 

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, el Contratista 
no hiciere las reparaciones exigidas, la Inspección podrá hacerlo por cuenta del 
Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar 
que tenga el Contratista, la garantía de contrato o el fondo de reparo, ello sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder. 

 
V.11. Uso de patentes  

Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o 
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no, se entienden incluidos en el precio del Contrato. 

El Contratista pondrá al Comitente a cubierto de cualquier reclamo o demanda que 
por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello, es el Contratista el único 
responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Contratista. 

 
V.12. Manuales de uso y mantenimiento  

El Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepción 
Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de la obra ejecutada, 
conforme lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
V.13. Capacitación personal técnico de servicios y mantenimiento  

El Contratista deberá organizar, supervisar y dictar por sí mismo o por sus 
representantes, cursos o cursillos teórico/prácticos de capacitación dirigidos al personal 
técnico, de servicios y mantenimiento, designados por el Comitente. 

Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones 
correctas de los equipos, las instalaciones especiales y demás rubros dela obra. 

La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la 
Recepción Provisoria de la Obra por responsabilidad del Contratista. 

V.14. Planos conforme a obra  

Dentro de los treinta (30) días corridos de haber concluido los trabajos 
correspondientes a cada ítems principal de la obra, el Contratista deberá confeccionar y 
presentar a la Inspección para su aprobación los planos, cómputos métricos, planillas de 
armaduras y toda documentación complementaria, manuales de uso y mantenimiento 
"conforme a obra” y garantías de funcionamiento y calidad, como también la 
acreditación fehaciente de las aprobaciones que en caso de corresponder deban ser 
obtenidas de los entes u organismos correspondientes. 

El Pliego de Condiciones Particulares determinará la cantidad y formato de los 
planos que la Contratista entregará. 

La Inspección comunicará al Contratista las observaciones pertinentes dentro de 

los cinco (5) días corridos de presentados. 

Una vez aprobada esa documentación, el Contratista entregará a la Inspección, 
bajo firma del jefe de inspección, un juego original en soporte papel con la firma de los 
responsables en cada especialidad que el Contratista haya designado a tal efecto, un 
CD y un pen-drive con dos copias cada uno, las cuales deben ser confeccionadas en 
formato PDF y otra en DWG editable. 
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Su no cumplimiento será causal impeditiva para la emisión del certificado de obra 

de alcance del 100% de la ejecución de los Trabajos. Esto sin perjuicio, de la aplicación 
de la multa indicada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales. 

Sólo cumplidos estos requisitos, se estará en condiciones de labrar el Acta de 
Recepción Provisoria. 

No se reintegrará la garantía de cumplimiento de contrato prevista en el presente 
pliego hasta tanto la el Contratista no formalice la presentación de los planos “conforme 
a obra”, reservándose el Comitente el derecho a ejecutarla si se comprobare que por 
motivos imputables al Contratista no se cuenta de modo documentado con el total de la 
información en el plazo de un (1) mes contado a partir de haber sido solicitada la misma 
por la inspección o quien corresponda según el caso. 

Cuando por la naturaleza de la obra no se justifiquen las exigencias establecidas 
precedentemente, la forma de presentación de los planos será indicada en los Pliegos 
de Condiciones Particulares. 

 
V.15. Permisos y habilitaciones  

El contratista deberá prever los tiempos que la obtención de aprobaciones y/o 
autorizaciones municipales o de cualquier otra entidad u organismo público o privado 
que sean necesarios obtener y deberá analizar la incidencia que las eventuales 
demoras pudiesen inferir en el plazo del Contrato de obra a fin de contemplar que en 
ningún caso se vea interrumpido/demorado el normal desarrollo del avance del plazo 
como consecuencia del retardo de obtener aprobaciones y/o autorizaciones en tiempo y 
forma. 

El pago de Derechos Municipales para obtener el permiso municipal de 
construcción será efectuado directamente por el Contratista. Estas obligaciones 
corresponderán también sobre las tasas, derechos municipales, patentes y todo otro 
concepto que se tuviere que abonar el sobreviniente de la ejecución de la obra y con 
motivo de la misma. 

El Comitente no contemplará ningún tipo de prórroga del plazo del Contrato 
originado en las demoras referidas. 

 
V.16. Fotografías  

Se presentará un conjunto de fotografías en número y tamaño indicados en 
Pliegos de Condiciones Particulares, obtenidas fundamentalmente antes de iniciar las 
obras, durante la realización de las mismas y al finalizar los trabajos. 

Las mismas, se entregarán a la Inspección de Obra dentro de los 10 (diez) días 
corridos de firmada el Acta de Terminación de Obra, lo que no obsta a la obligación de 
entregas parciales a la simple solicitud de la Inspección en el plazo que ésta coloque en 
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la Orden de Servicio respectiva. 

 

 

El Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con experiencia y 
habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente para 
que la Obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de 
Trabajo de Obra. 

Toda persona que a juicio de la Inspección de Obra fuere incompetente o no 
trabajare en forma satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Inspección, 
deberá ser inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma. 

El Contratista deberá mantener al Comitente plenamente indemne y libre de toda 
responsabilidad por incumplimiento de las normas laborales, previsionales, sindicales, 
pago de salarios y/o cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el 
Contratista o los Subcontratistas afecten a la Obra. 

 

 

El Contratista y, eventualmente los Subcontratistas, deberán cumplir con las 
normas legales vigentes durante el contrato, de carácter laboral, previsional y de higiene 
y seguridad. 

Respecto a todo el personal que trabaje en la obra, deberá mantener al día el pago 
de las remuneraciones y cargas sociales del personal que emplee en la ejecución de los 
trabajos de la Obra y será el único responsable por el cumplimiento de dichos conceptos 
y de todo otro costo que se derive de la relación de empleo, debiendo dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones de la legislación vigente en la materia. 

En caso de incumplimiento a tales obligaciones o que reiteradamente se verifiquen 
omisiones a los deberes que tales normas establezcan, dará derecho al Organismo a 
subordinar el pago de los certificados de obra a la regularización de tales obligaciones 
y/o a rescindir el contrato sin derecho a reclamo o indemnización alguna, todo ello en 
función de lo dispuesto por el Artículo N.º 42 de la Ley de Obras Públicas. 

 

 

 
Para  el reclutamiento, registro  y condiciones  de  trabajo del personal, sus 

 
 
 

CAPÍTULO VI - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

VI.1. Personal en obra 

VI.2. Cumplimiento de leyes laborales y previsionales 

VI.3. Registro y pago del personal 



LOGO OFICIAL REPARTICIÓN 
LICITANTE 

Página 63 de 81 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 

 
remuneraciones directas y cargas sociales, el Contratista exhibirá la lista de jornales en 
lugar bien visible de la obra. 

En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal del 
Contratista, éste deberá cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las 
disposiciones de la legislación y reglamentación nacional y provincial y resoluciones de 
autoridad competente, en vigencia. En caso de incumplimiento se aplicará la penalidad 
prevista en el Art.42° del Decreto-Ley 4416/80. 

Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El 
incumplimiento de lo establecido en este Artículo será comprobado y documentado en 
cada caso por la Inspección al extender cada certificado de obra a cuyo fin el Contratista 
exhibirá los libros que se le requieran. 

La demora en el pago de certificados de obra debido al incumplimiento de estos 
motivos o por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dará derecho 
alguno al Contratista, ni correrán intereses por el retardo. 

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del 
cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo podrá hacer pasible al Contratista de la 
rescisión del Contrato por causas imputables sólo a él. Iguales obligaciones y 
formalidades deberán cumplir los subcontratistas, por quienes el Contratista estará 
también sujeto a las mismas penalidades que las detalladas. 

 
VI.4. Subcontratistas  

El Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados y 
aceptados por la Inspección de Obra. 

Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, el 
Contratista someterá a su autorización la nómina completa de los subcontratistas, con 
los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios. 

Contra el rechazo de autorización de subcontratistas, el Contratista solo podrá 
solicitar reconsideración. 

El consentimiento de ocupación de Subcontratistas no eximirá al Contratista de 
ninguna de sus responsabilidades, ni origina para el Comitente obligación alguna con el 
Subcontratista. 

Todas las obligaciones y derechos serán directos entre el Comitente y el 
Contratista. No se establecerá relación directa entre en los Subcontratistas y el 
Comitente. 

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es 
exclusiva del Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa. 

El Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de 
todos los trabajos, y someterá al juicio decisivo de la Inspección de Obra todo hecho o 
conflicto de carácter técnico que se produjere en obra. 

En caso necesario, a juicio de la Inspección de Obra, podrá a través del Contratista 
 

 



LOGO OFICIAL REPARTICIÓN 
LICITANTE 

Página 64 de 81 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 
 
convocar a cualquier Subcontratista a reuniones de coordinación. 

 
VI.5. Jornada de trabajo. Trabajos nocturnos o en días festivos  

El Contratista deberá cumplir con las normas legales vigentes en lo referente a 
trabajo nocturno, trabajo en días feriados, jornada de trabajo, pago de horas extras, 
descanso hebdomadario y francos compensatorios. 

El Contratista debe dejar constancia del horario en que se desarrollarán las tareas 
en Obra (jornada laboral). En caso de modificar dicho horario, deberá comunicarlo por 
escrito a la Inspección de Obra, exponiendo las razones y demás argumentos que crea 
conveniente. El Organismo dará tratamiento y comunicará la decisión mediante Orden 
de Servicio. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en día domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá 
ser autorizado por el Organismo. En todos los casos se considerará que estos gastos 
están incluidos en los Precios Básicos, por lo que el Contratista no podrá exigir 
compensación alguna. 

Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados como tales y los 
declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. El horario de trabajo estará de 
acuerdo con las leyes obreras en vigencia. 

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las 
horas trabajadas en días feriados, serán abonados por el Contratista al personal obrero, 
según está establecido en las disposiciones laborales vigentes. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el contratista deberá asignar un 
profesional técnico en higiene y seguridad, que deberá realizar capacitaciones 
inherentes a los riesgos relativos a los frentes de trabajo que se ejecuten en ese 
momento. 

Se asignará un profesional de higiene y seguridad en forma permanente en el 
lugar. 

El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de obra, con una 
intensidad proporcional con las características de la obra en ejecución y los plazos 
establecidos para su ejecución. 

 
VI.6. Higiene y seguridad en el trabajo  

Todo trabajo realizado desde la Orden de Inicio de la obra hasta el acta final de 
Obra se deberá encuadrar en la Ley 19.587/72 (Higiene y Seguridad Laboral); Decreto 
351/79; Decreto 911/96 (Reglamento para la Industria de la Construcción); Ley 
24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo) y sus modificatorias; Ley 22.250 (Régimen 
Legal de Trabajo para el Personal de la Industria de la Construcción) , la Resolución 
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SRT 319/99 (actividades simultáneas entre dos o más contratistas, obra repetitiva y de 
corta duración). Resolución 552/01 Resolución 51/97 declaración de la obra ante la 
ART, Resolución 35/98 obligación del comitente o contratista principal a la elaboración 
de un programa de seguridad para la obra, resolución 231/96 condiciones mínimas de 
higiene y seguridad en la construcción, reglamenta al art. N°9 del decreto 911 de la 
construcción, Resolución 550/11 Demolición, sub muración y excavación, Resolución 
503/14 excavaciones de más de un metro veinte de profundidad. 

El Contratista deberá acreditar antes de firmar la contrata, que su personal se 
encuentra asegurado en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) según la Ley 
Nº 24.557. 

Sera atribución de la inspección solicitar un técnico en Higiene y Seguridad 
permanente en obra, cuando existan riesgos en los frentes de trabajo tales como, 
excavaciones, trabajos en altura o algún riesgo inherente a la actividad que sea un vital 
peligro para el personal en obra y en cualquier otro supuesto que estime conveniente. 
Independientemente de la cantidad de operarios afectados a la obra y el estado de la 
misma. 

Sera atribución de la inspección determinar el tipo de cierre que se realizará en la 
obra, los Cerramientos que se realicen en la vía pública serán de acuerdo a 
complejidad de la misma en las cuales se podrán contemplar la realización de cierres 
con vallas de seguridad, cierres ciegos de materiales resistentes fenólicos para evitar el 
ingreso a la obra, pintados y con logo de la identificación de la empresa contratista, 
barreras “new jersey”, o cualquier barrera restrictiva que permita la legislación vigente 
que sea una solución para evitar accidentes. 

La realización de obras en ZONAS DE TRABAJO que afecten la normal circulación 
del tránsito, debiera ofrecer protección a conductores de los diferentes modos de 
transporte: pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehículos con soluciones 
viales apropiadas para las zonas de trabajo. 

El Contratista deberá proveer a todo el personal a su cargo de UNA (1) muda de 
ropa adecuada para el tipo de trabajo a realizar, dependiendo de tipo de Obra que se 
ejecute, lugar y estación del año. 

El Contratista deberá proveer a todo su personal y al personal de la Dirección e 
Inspección Técnica, los elementos de seguridad para ingresar y permanecer en obra, 
tales como protección visual, auditiva, calzado de seguridad, casco y demás elementos 
que sean requeridos conforme a normas IRAM, debiendo contar con certificación 
obligatoria de EPP según Res. 896/99 de la Sec. de Industria, Comercio y Minería de la 
Nación. 

El contratista deberá suministrar a todo su personal como al personal de la/s 
subcontratista/s y del Comitente, que estén en obra ya seaen forma permanente o 
transitoria, la aplicación, desde el inicio de la obra, de la vacuna contra el clostridium 
tetánico (vacuna antitetánica). Ello deberá se acreditado mediante el certificado u oblea 
emitidos por el organismo de la aplicación de la inoculación. 

El incumplimiento de estas normas, será sancionado con la multa establecida en el 
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Art. 42° del Decreto-Ley 4416/80 y en un 
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 6281. 

Mensualmente, en ocasión de cada medición de obra, el Contratista presentará a 
la Inspección, información estadística de accidentes y enfermedades ocurridas al 
personal de obra durante ese período. La Inspección de Obra podrá imponer 
restricciones que impidan o limiten las acciones del Contratista si éstas afectan directa o 
indirectamente el Programa de Prevención, sin derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 

El incumplimiento de todos los requerimientos de estas normativas estará a cargo 
del profesional designado por el Comitente. 

En caso de accidente de trabajo o accidente in itinere que se produzcan durante el 
plazo del Contrato, el Contratista deberá dar aviso en el plazo de veinticuatro (24) horas 
a contar de producido dicho evento a la persona que el Comitente designe en el Acta de 
Inicio, mediante Nota de Pedido, correo electrónico y telefónicamente. 

En el mismo término, el Contratista deberá acreditar fehacientemente haber 

realizado la correspondiente denuncia del siniestro en la ART contratada. 
 

 

VII.1. Trabajos adicionales y/o supresiones  

La obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que 

respecta a materiales como en cuanto a la forma y plazos de ejecución. 

Se considerará alteración a todo trabajo no previsto en el proyecto o el contrato 

correspondiente, que en el curso de los trabajos se considere necesario ejecutar. 
Cualquier alteración del proyecto deberá ser justificada en causas sobrevinientes a 

la iniciación de la obra. 
Las actuaciones que por tal motivo se inicien tendrán que ser justificadas por la 

inspección de obra, aprobadas por la autoridad competente del Comitente, mediante 
decisión fundada, sin cuya aprobación no podrán iniciarse los trabajos respectivos. 

Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista estará 
obligado a aceptarlas siempre que: 

a) Les sean transmitidas por la inspección por escrito, con transcripción o copia del 
respectivo acto administrativo y que no modifiquen las bases del contrato. 

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al veinte por 
ciento (20%) del importe básico del contrato. 

El Contratista realizará estos trabajos empleando los materiales, mano de obra y 
elementos necesarios de trabajo, y el precio de aplicación de esos trabajos será 
deducido en base a los precios estipulados en el contrato. 

 

 

CAPÍTULO VII –ALTERACIONES DE OBRA 
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Las Alteraciones/modificaciones podrán consistir en: 
a. aumento o disminución de la cantidad de cualquier trabajo incluido en el 

Contrato. 
b. supresión de determinado trabajo. 

En caso de que el trabajo no previsto fuera de tal naturaleza que no se hubiera 
cotizado precio unitario en el contrato, el Inspector y Contratista convendrán un nuevo 
precio de acuerdo a lo previsto en los Artículos Nº 50, 51,52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley 
Nº 4.416 y Artículo 20 y 21 del Decreto 313/81. 

Cuando no existen trabajos previstos de características semejantes a los del nuevo 
trabajo, el precio se establecerá mediante un análisis en el que se tendrá en cuenta 
únicamente, costo actualizado partiendo de los precios básicos de licitación que han 
sido fijados por las Reparticiones Oficiales Específicas de los materiales, transporte 
hasta la obra, jornales y cargas sociales. A la suma de estos valores se agregará un 
porcentaje en concepto de gastos generales y beneficios. 

No se reconocerá trabajo nuevo alguno que no haya sido aprobado por la 
autoridad con competencia suficiente, acorde a la normativa vigente por la cual se 
regule el Organismo Comitente. 

Aprobados los trabajos el inspector emitirá la orden de efectuarlos, dejando 

plasmado dicho requerimiento por escrito en el correspondiente registro. 

En el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista 
deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, si así lo ordenara la 
Inspección. En este caso se llevará cuenta minuciosa de los trabajos e inversiones 
realizados; este detalle, con la aprobación o reparo de la Inspección, servirá como 
elemento de juicio ilustrativo para fijar luego el precio, ya sea por acuerdo de las partes 
o conforme a lo anteriormente expresado en este artículo. 

 
VII.2. Paralización de los trabajos  

Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de ejecución o por otra 
causa, la Inspección juzgase necesaria paralización de parte de las obras contratadas 
temporaria o definitivamente, comunicará por escrito la orden correspondiente al 
Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance 
la suspensión y labrándose acta del resultado. 

Si la paralización y/o disminución de ritmo de obra se prolongue por los periodos 
pautados en el art 19 del Decreto Reglamentario Nro 313, al término de ese plazo se 
librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción y el Contratista tendrá 
derecho a que se le abonen los gastos improductivos que la paralización le ocasione de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48 y concordante con el Decreto Ley Nº 4.416, 
Decreto Reglamentario Nº 313/81 y modificatorios. 
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VIII.1. Precio y forma de pago  

La Obra se realizará por el sistema de ejecución que se indica en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares Legales, de igual manera que la Forma de Pago de la 
Obra. 

El precio de la Obra será el propuesto como básico por el Contratista, y aceptado 
por el Comitente, con más o menos lo que resultare por las alteraciones y/o adicionales 
de obra que se produjeren (supresiones y/o adicionales), conforme al Decreto-Ley 
4416/80 y por las modificaciones de precios conforme al régimen de este Pliego. 

 
VIII.2. Medición de los trabajos  

La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos que a juicio 
de la Inspección se encuentren ejecutados conforme a Contrato y adheridos al suelo y a 
la Obra con carácter definitivo. 

Para la medición se aplicarán las normas establecidas en la documentación 
contractual. 

La medición deberá efectuarse con la presencia del Contratista o su 
Representante Técnico, y se realizará el último día hábil de cada mes. Si se negare a 
presenciar la medición se le tendrá por conforme con el resultado de la operación. 
Quedará constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del 
Contratista o de su Representante. 

En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo en el 
plazo perentorio de cinco (5) días corridos con las razones que le asistieren. Sin este 
requisito, su observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamo ulterior 
al respecto. 

No se computarán los trabajos ejecutados que excedan a lo indicado en planos y 
resto de la documentación y no tengan expresa aprobación e indicación de la Inspección 
a través de la Orden de Servicio correspondiente y debidamente conformada. 

La Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y todos los medios 
necesarios para efectuar las mediciones de que se trate. Las libretas y demás 
comprobantes de las operaciones serán llevadas por triplicado, una para cada parte, 
cotejándose el contenido. 

 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VIII-PAGO DE LA OBRA 
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VIII.3. Certificación de los trabajos  

Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del primer día siguiente al 
mes de ejecución de los trabajos, se emitirá el certificado mensual de obra básica, como 
asimismo los certificados de trabajos adicionales y/o complementarios debidamente 
autorizados conforme al resultado de la planilla de medición de obra, con más el 
agregado de los reajustes de precios de acuerdo al régimen de modificaciones de 
precios previsto en el pliego. 

Los certificados mensuales tendrán el carácter de documentos provisorios como 
pagos a cuenta, sujetos a las variaciones o rectificaciones que resulten de la medición y 
liquidación final. 

Para los trabajos adicionales se emitirán certificados mensuales, 

independientemente de los certificados correspondientes al contrato principal. 
El monto de cada certificado resultará de la aplicación de los precios de contrato 

convenido, por las cantidades de la medición de los trabajos realizados. 
En caso de divergencias en las mediciones se aplicarán al efecto los resultados 

obtenidos por la Inspección, dejando para la liquidación final la solución de las 
diferencias que se produzcan 

El Contratista firmará de conformidad cada certificado o formulará las reservas que 
estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de 
efectuadas, caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 

Una vez suscripto por el Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, 

se le entregará una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable". 

 
VIII.4. Variación de precios  

El sistema de variaciones de precios se regirá conforme a lo dispuesto en el 
CAPÍTULO X, artículo 69º de la Ley de Obras Públicas Nº 4416 y Artículo 26º de su 
decreto reglamentario Nº 313/81. 

El Precio total de la Obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta y que 
integra el Contrato, será determinado por el Contratista con los precios vigentes en 
plaza durante el mes anterior al de la fecha del acto de recepción de Propuestas. 

El Comitente tomará a su cargo o beneficio y certificará las modificaciones en más 
o en menos que se produjeren en el precio de la obra por incidencia de aumentos o 
disminuciones de los precios vigentes conforme a la planilla de índices de materiales, 
mano de obra y demás insumos componentes de la obra que elabore de Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) adoptando las partes contratantes 
como sistema de reconocimiento de modificaciones de precios. 

Se podrán reconocer las variaciones de precios de los siguientes insumos: 
1. Mano de Obra y sus cargas sociales. 
2. Materiales de aplicación y consumo. 
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3. Energía, combustibles y lubricantes. 
4. Amortización de equipos. 
5. Reparaciones y repuestos. 
6. Transporte. 
7. Insumos especiales debidos al tipo de obra, no comprendidos enla 

enumeración precedente y que fijan taxativamente los pliegos. 
8. Impuestos, tasas, derechos y contribuciones de cualquier 

naturaleza. 
9. Gastos Generales. 
10. Beneficio. 

11. Gastos financieros. 

Todo elemento integrante del Precio se entenderá incluido en alguno de los rubros 
citados, dejándose perfectamente establecido que no se liquidarán modificaciones de 
precios sobre diferencias de precios correspondientes a elementos no especificados 
anteriormente, ni tampoco las mayores erogaciones que tengan su origen en 
imprevisiones, operaciones erradas o negligencias del Contratista. 

En el rubro Gastos Generales, se considerarán incluidos los precios indirectos, 
entendiéndose por tales aquellos propios del Contratista que inciden parcialmente en el 
Precio de la Obra, tales como gastos administrativos, impuestos y tasas, derecho de 
registros e inscripciones, honorarios profesionales, etc., traslados de equipos, gastos 
financieros, construcción de campamentos y obradores, talleres, servicios auxiliares, 
etc., es decir todos los gastos e inversiones necesarias para la ejecución de la obra que 
no estén directamente explicitados en la lista de rubros susceptibles a reajustes. 

Para el reconocimiento de variaciones de precios de la obra, los Pliegos de 
Condiciones Particulares establecerán fórmulas específicas a fin de implementar en 
dichos procedimientos. 

 
VIII.5. Cálculo de variaciones de precios  

Para el cálculo de las variaciones de precios de los trabajos de obra básica se 
considerarán como valores básicos o departida, los precios vigentes en plaza al mes 
anterior al de apertura de la licitación, contratación o presentación de Propuesta y 
formarán parte de las planillas de precios de materiales, mano de obra y demás insumos 
que a tal efecto elabore la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas y/u 
organismo oficial que en un futuro la reemplace. 

En los casos de contrataciones directas o convenios adicionales, los precios 
contratados se podrán fijar retrotrayéndolos al mes básico del contrato principal a fin de 
facilitar el cálculo posterior o se podrá prever otra metodología referenciada en los 
pliegos de Condiciones Particulares. 

El fraude, la omisión, la negligencia, la impericia, las operaciones erróneas y los 
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gastos innecesarios del Contratista, le harán perder el derecho al reconocimiento de los 
aumentos que se pudieren producir por las modificaciones de los precios vinculadas a 
esos hechos. 

 
VIII. 6. Liquidaciones de las variaciones de precios  

Las liquidaciones por variaciones de precios se efectuarán simultáneamente con 
cada certificado de obra básica y serán provisorias o definitivas. 

Cuando la liquidación por modificaciones de precios no pueda ser certificada y 
entregada al Contratista en los plazos previstos en este Pliego, por faltar los elementos 
necesarios para la confección del certificado, deberá ser calculada provisoriamente con 
los determinados para el último período del que se posean datos, sin perjuicio de su 
inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. 

Cuando mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de precios 

se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Art. 64º del Decreto-Ley 4416/80. 

Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podrán rectificarse 
en lo que se refiere a cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero permanecerán 
inalterables en cuanto a los precios adoptados en su confección, excepto en el caso de 
error o cuando medie observación o reclamación fundada por parte del Contratista 
formulada dentro de los cinco (5) días corridos contados desde su notificación. 

 

 

Si las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de 
Trabajos o Plan de Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobación de las 
modificaciones de obra efectuada, los reajustes de precios deberán calcularse en 
relación a las épocas en que debieron efectuarse. 

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, 
dichas modificaciones se calcularán en función de las cantidades reales de obra 
ejecutada. 

Corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando se 
opere la alteración del plazo contractual por actos debido al Comitente, o circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito. 

Cuando el plazo contractual se viera alterado por actos imputables al Contratista 
(fraude, la omisión, la negligencia, la impericia o las operaciones erróneas del 
contratista), no corresponderá el reconocimiento de las modificaciones de precios, 
conforme se indica en el artículo 69 del Decreto-Ley 4416/80. 

 
 
 

 

VIII.7. Del reconocimiento de modificaciones de precios en relación 
al plazo de ejecución 
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VIII. 8.Pago de los certificados  

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme al Pliego, será abonado 
dentro de los plazos establecidos en el Artículo 64° de la Ley 4416, salvo que el 
Contratista hubiere opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso se agregará a 
dicho plazo la demora causada por tal motivo. 

Aprobado totalmente cada Certificado de Obra, acopio, se efectuará el pago de 
dentro del máximo de SESENTA (60) días corridos, contados desde la fecha de 
aprobación (fecha de emisión). 

El pago del certificado de variaciones de precios provisorios se efectuará en el 
mismo plazo que el certificado de obra básica. El pago del certificado de variaciones de 
precios definitivos se efectuará dentro del máximo de sesenta (60) días corridos 
contados a partir de la conformación del mismo. 

El contratista, previo pago del certificado, deberá presentar constancia de 
cumplimiento fiscal de impuestos provinciales, conforme los determine la normativa 
vigente. 

Será de aplicación en la presente Licitación el Decreto 2070/24 – Ministerio de 
Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Los pagos de los Certificados de obra y 
variaciones de precios serán efectuados por la Tesorería General de la Provincia. 

 
VIII .9. Pago de intereses  

Si el pago de un certificado se retardare más del plazo estipulado por el Art. 64° 
del Decreto-Ley 4416/80 por causa no imputable al Contratista, éste tendrá derecho al 
reclamar intereses por mora, pero no tendrá derecho al pago de interés si el retraso 
fuera causado por el Contratista debido a alguna de las causas enumeradas en el Art. 
61° del Decreto-Ley 4416/80. 

Cuando el Comitente cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento 
(60 días corridos posteriores a la fecha de factura), podrá deducir de los mismos el 
porcentaje considerado por el contratista en concepto de costos financieros mensuales 
en la Planilla de Análisis de Precios (Anexo IV) en forma proporcional al período 
anticipado. 

 
VIII.10. Fondo de reparo  

Del importe total de cada certificado de obra y de modificaciones de precios, 
excepto los de acopios e intereses, se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%), para 
constitución del Fondo de Reparo el que, de acuerdo al Art. 62° del Decreto-Ley 
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4416/80 y Arts. 9° del Decreto 313/81, será retenido hasta la Recepción Definitiva total 
de la obra. 

 

 

La transferencia por parte del Contratista del instrumento de crédito mencionado 
en el Art. 58° del Decreto-Ley 4416/80 y expedido por el Comitente, deberá formalizarse 
en Escritura Pública y será válida únicamente con la intervención previa del organismo 
de Control Administrativo del Comitente. 

 

Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva de la 
obra se pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del 
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentarán los créditos y débitos a que 
las partes se consideren con derecho. 

No serán admitidos reclamos económicos con posterioridad, cuando no hayan sido 
incluidos en el mencionado certificado salvo los derivados de la ruina total o parcial de la 
obra. 

 

 

Sólo se otorgará Acopio en las obras cuyas Bases y Condiciones Particulares 
Legales lo incluyan en su Oferta Básica o Alternativa Obligatoria, hasta un límite del 
20% del monto del presupuesto de la obra. 

No se admitirá anticipo financiero. 
Los Proponentes podrán, a través de una Variante, solicitar Acopio hasta el límite 

del 20% del monto del presupuesto oficial, el cual quedará supeditado en su 
otorgamiento a decisión del Comitente. 

 

 

Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 
La Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción 

 

 

VIII.11. Transferencia de certificados 

VIII.12. Certificado final 

VIII.13. Régimen para el acopio y anticipo financiero 

CAPÍTULO IX- PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

IX.1. Plazo de terminación de los trabajos 



LOGO OFICIAL REPARTICIÓN 
LICITANTE 

Página 74 de 81 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 
 
del Comitente, dentro del plazo total de ejecución establecido. 

El plazo será computado en días corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio de 
los Trabajos, y se extenderá hasta la fecha del Acta de Recepción Provisoria Total, 
siendo de aplicación al respecto las disposiciones atinentes del Capítulo XI del Decreto- 
Ley 4416/80 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto 313/81. 

Del plazo total de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra 
no ordenada o autorizada por el Comitente. 

Si el Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la 

multa fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales. 

No se admitirá la suspensión de los trabajos por motivo de divergencias no 

resueltas. 

IX.2. Prórroga de plazos  

El plazo para la terminación de las obras podrá ser ampliado únicamente por 

disposición del Comitente, mediante los dispositivos legales en vigencia. 

Si se encomendaren al Contratista trabajos adicionales o modificaciones, cuya 
ejecución requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, el Contratista podrá 
requerir una prórroga del plazo de finalización vigente. 

La prórroga concedida será afectada exclusivamente a la realización de los 
trabajos adicionales o las modificaciones encomendadas por el Comitente y para 
aquellas tareas que sin formar parte de los trabajos adicionales se vieran afectadas por 
estos. El resto de las tareas que forman parte de la obra deberán ser culminadas 
íntegramente en el plazo fijado en el Plan de Trabajo vigente que forma parte del 
contrato. 

Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de Fuerza 
Mayor contemplados en el Art. 46° del Decreto-Ley 4416/80, que impidieran o 
entorpecieran el desarrollo de los trabajos, el Comitente podrá otorgar la ampliación del 
plazo para la terminación de la Obra. El Contratista deberá dentro de los cinco (5) días 
corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, caso contrario no será 
considerada. 

 
IX.3. Verificación y pruebas de la obra  

Terminada la obra, la Inspección procederá a su verificación, habilitación y puesta 
en funcionamiento (si correspondiera), y efectuará las pruebas y controles que 
establezcan al respecto los Pliegos de Condiciones Particulares Técnicas, comunicando 
al Contratista mediante Orden de Servicio, las observaciones y/o trabajos 
complementarios y/o reparaciones y/o reconstrucciones que el mismo deba efectuar 
como consecuencia de aquellas. 

A los efectos de realizar las pruebas de la obra que establecen los Pliegos de 
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Condiciones Generales, el Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y 
elementos necesarios para efectuar las mismas. Si después de diez (10) días de dada la 
orden respectiva, el Contratista no hubiera provisto dichos elementos la Inspección 
podrá efectuar las pruebas por cuenta del Contratista sin que éste tenga derecho a 
reclamo. 

El importe de los gastos ocasionados le será deducidos de cualquier suma que 
tenga a cobrar el Contratista. 

En caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificación o no 
contestare la invitación, la que deberá hacerse en el Libro de Órdenes de Servicio, la 
Inspección efectuará esta diligencia, dejando constancia de la citación y ausencia del 
Contratista y de sus representantes autorizados. 

Todas las demoras originadas por las causas antes señaladas serán enteramente 
imputables al Contratista. 

 
IX.4. Finalización de los trabajos y recepción provisoria  

Terminada la Obra, la Inspección de obra procederá a su verificación. 
Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en este Pliego y en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria Total, 
dejando constancia de: 

a) Fecha de efectiva terminación de los trabajos. 
b) Detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto 

adicionales como supresiones), demoras producidas 

c) Observaciones que deberán ser corregidas en un tiempo perentorio. 
d) Reclamos realizados por la Contratista pendientes de resolución a 

la fecha del acta. 

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la 
terminación de los mismos se labrarán las correspondientes Actas de Recepción 
Provisoria Parcial, en las mismas condiciones indicadas precedentemente. Sin perjuicio 
de lo expuesto, el Comitente podrá labrar actas de recepción parcial, cuando el estado 
de avance y las características de la obra lo permitan. 

 

 
IX.5. Mora automática  

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente 
otorgadas, el Contratista no hubiere dado término a la Obra de conformidad a las 
condiciones de Contrato, entrará automáticamente en mora sin necesidad de ningún 
requerimiento. 
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Además de las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

Legales y la correspondiente de este Pliego, el Contratista tomará a su exclusivo cargo 
los gastos de Inspección que origine el atraso de la obra. 

 
IX.6. Plazo de garantía  

Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo de 
garantía, según Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales. 

A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de 
garantía, el Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y 
desperfectos que se produjeren, y deberá además efectuar las composturas, 
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que 
se produjeren por el uso indebido de ellos. 

Subsanadas las deficiencias a satisfacción del Comitente, éste podrá fijar un plazo 

adicional de garantía para la parte objetada. 

Vencido el plazo de garantía, si el Contratista no hubiere resuelto las 
observaciones dadas por la Inspección de obra, no tendrá derecho a reclamo alguno por 
el período extra que tardare en resolverlas y de hecho se extenderá automáticamente el 
plazo de garantía. 

 
IX.7. Verificación y recepción definitiva  

Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y Recepción 
Definitiva, que se efectuarán con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo 
efecto se realizarán previamente las pruebas que la Inspección estimare necesarias 
para la completa comprobación del buen estado de las construcciones y del correcto 
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las 
pruebas establecidas para la Recepción Provisoria. 

La Recepción Definitiva se realizará, siempre que el Contratista hubiere subsanado 
las deficiencias que se hubieren indicado en el Acta de Recepción Provisoria, las que 
pudieren aparecer durante dicho plazo y las obligaciones que debiere cumplir de 
acuerdo a contrato con posterioridad a la Recepción Provisoria (ej. La documentación 
que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y Empresas 
Públicas/Concesionarios). 

 
IX.8. Devolución de garantías  

La garantía de cumplimiento de Contrato será devuelta junto con la Recepción 
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Provisoria, conforme se indica en el artículo 29 del Decreto-Ley 4116. 

Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva o total 
o parcial, deberán liberarse los fondos de reparo en la medida que correspondiere. 

La Recepción Definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el 
Contratista. 

Dentro del mismo plazo se pondrá término a las cuestiones económicas de la obra, 
siendo la firma del certificado final el cierre de cuentas en el que se asentarán los 
créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No serán admitidas 
reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el 
mencionado certificado salvo las derivadas de la suma total o parcial de la obra. 

El fondo de reparo a que hace referencia el Artículo N° 62° de la Ley N° 4.416, 
será devuelto una vez aprobada el Acta de Recepción Definitiva, previa deducción de 
los importes de las diversas penalidades impuestas en el articulado de este Pliego o 
toda orden de embargo de acreedores que llegara con anterioridad al reintegro de 
estos fondos, y previa certificación de la Subsecretaría  de Trabajo de  la Provincia 
o del organismo que la reemplace, que la firma Contratista no registra multas, 
expedientes o embargos por cobro de haberes, despidos, preavisos, 
indemnizaciones u otros conceptos. La referida certificación será tramitada y presentada 
por la Contratista. 

 

 

X.1. Multas  

Se aplicarán las multas que se indican en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares Legales, las cuales tendrán como base de aplicación el monto de contrato 
actualizado en forma previa al momento de emisión del acto administrativo que la 
aplique, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones accesorias que pudiera aplicar 
el RACOP. 

Sin perjuicio de las multas que se especifiquen el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares Legales, ante cualquier tipo de incumplimiento contractual verificado por 
parte del contratista; el Comitente aplicará una multa proporcional a la falta cometida, 
todo en base a la documentación aprobada y vigente en la Obra y el incumplimiento 
acreditado. 

Las multas que se determinaren serán descontadas de los certificados o de las 
garantías constituidas y en su defecto de las sumas acreditadas al contratista por 
cualquier concepto. Si los créditos y garantías no alcanzaran a cubrir el importe de las 
multas aplicadas el Contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los DIEZ 
(10) días hábiles de notificado, en todo de acuerdo a lo indicado en el artículo 40 del 

 

 

CAPÍTULO X–REGIMEN DE SANCIONES Y RESCISIÓN DE CONTRATO 



LOGO OFICIAL REPARTICIÓN 
LICITANTE 

Página 78 de 81 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 
 
Decreto-Ley 4416/80. 

 

 

 
Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare 

el 15% (quince por ciento) del monto total del Contrato actualizado, el Comitente tendrá 
derecho a rescindir el Contrato por culpa del Contratista (Art. 81° - Inc. f - Decreto-Ley 
4416/80). 

La aplicación de cada sanción no liberará al Contratista de su responsabilidad por 

los daños y perjuicios emergentes por esa causa. 
 

 

 
El Contrato podrá rescindirse, por derecho del Comitente o del Contratista, por 

cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° 
del Decreto-Ley 4416/80 y concordantes de este Pliego. 

Producida la rescisión se procederá conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° del 
Decreto-Ley 4416/80 y Decreto 313/81. 

En el caso de que la rescisión sea solicitada por el Contratista deberá guardar los 
recaudos del Art. 83° del Decreto-Ley 4416/80. 

En cualquier caso, el Comitente podrá continuar las obras utilizando la 
documentación técnica elaborada por el Contratista, sin que esto origine derecho alguno 
para él. 

 

 

 

El Comitente será responsable de los estudios y proyectos que hubieren servido 
como base para la contratación, con excepción de aquellos estudios, proyectos, 
ensayos o verificaciones que los Pliegos pusieren a cargo del contratista. 

El Contratista será responsable de la interpretación de la documentación 
contractual y no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá 
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u 
omisión de su parte. Asimismo, será responsable de cualquier defecto de construcción 
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle 

 

 

X.2. Acumulación de multas 

X .3. Rescisión de contrato: causas, notificación y efectos 

CAPÍTULO XI - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 

XI .1. Responsabilidad del proyecto 
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inadvertidas y de las consecuencias que pudieren derivar de la realización de trabajos 
basados en esos anteproyectos/proyectos defectuosos, que no hubieren sido 
denunciados por escrito al Comitente antes de iniciarlos. 

XI .2. Normas de interpretación  

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y 

especificaciones para la realización de la Obra. 

La documentación del Contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones 
sobre la base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las Partes, finalidades 
perseguidas, etc. 

En caso de que algunas cláusulas o artículos aparecieren en contradicción se 
aplicará la primacía resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato 
que se indican en el Pliego de Condiciones Particulares Legales. Cuando una cuestión 
no pueda resolverse por la documentación, se resolverá por normas análogas y los 
principios del “arte del buen construir” previo dictamen del Consejo de Obras Públicas. 

 
XI .3.Cumplimiento de disposiciones administrativas  

En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra el Contratista 
cumplirá estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y 
ordenanzas municipales y policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y será 
responsable y estará a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de daños y 
perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las mismas. 

Asimismo, el Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, 
permisos y documentos relacionados con la Obra, que presentará ante las Autoridades 
correspondientes previa revisación y conformidad de la Inspección y que tramitará a su 
exclusivo nombre, o con el de un tercero representante especial del Contratista cuando 
previamente así lo autorizare la Inspección. 

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones 
serán confeccionadas a su cargo por el Contratista. 

 
XI.4. Daños a personas y propiedades  

El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para 
evitar daños a personas, propiedades y a la obra misma, y será responsable por los 
accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las 
propiedades o bienes propios, del Comitente o de terceros. 

La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren 
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correrán por cuenta exclusiva del Contratista. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, 
el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que 
llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente 
resueltos y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en 
derecho. 

XI .5. Responsabilidad legal  

El Contratista será responsable de sus trabajos conforme al Decreto-Ley 4416/80, 
al Código Civil y Comercial de la Nación, y a las demás leyes vigentes, y sin exclusión 
de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo 
que con la Recepción Definitiva de la obra el Contratista no quedará libre de la 
responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no pudieren ser 
advertidos al tiempo de la recepción, aun cuando de ellos no pudieren resultar la ruina 
de la obra; en estos casos el Comitente tendrá (60) sesenta días corridos, a partir de su 
descubrimiento, para denunciarlos al Contratista. 

 
XI .6. Responsabilidad en transporte de personal  

Cuando el Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la Obra, 
ya sea en vehículos propios o contratados (automóviles, camionetas u ómnibus), es 
obligatorio que éstos cuenten con la inscripción previa en la Dirección de Transporte de 
la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por 
Comitente Determinado". 

 
XI.7. Cumplimiento ley n°6281  

En cumplimiento de la Ley N°6281 de la Provincia de Mendoza, el Comitente, 
previo a resolver la adjudicación de una obra pública, requerirá informe a la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, acerca del cumplimiento 
por parte de la Empresa licitante, de las principales obligaciones establecidas en el texto 
de dicha Ley. 

 
XI .8. Aportes profesionales  

Se formalizarán los aportes a la Caja Previsional Técnica de la Provincia de 

Mendoza de los profesionales autónomos e independientes que, en representación del 
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Comitente, intervengan en el anteproyecto, proyecto y desarrollo de la obra según ley 
nro. 7361, Resoluciones vigentes y jurisprudencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 1 de 14 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

ANEXO I 

DECLARACIONES DEL DECRETO-LEY 4416/80 Y 

 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

SOBRE Nº1 

 

 
EX-………………………………..                

OBRA:“ ........................................................................................ ” 

Mendoza,…… de .........................de 20…… 
 

 
SEÑORES: 

DIRECCIÓN …………………… 

(datos del organismo licitante): 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 21° de la Ley N° 4416 de Obras Públicas, 

 

El proponente: 

Con domicilio especial en: 

 
 , 

correo electrónico:  

 , 

de la obra de referencia, declara: 

1) Que para cualquier cuestión que se suscite por la aplicación e interpretación de los Pliegos, el 

Contrato y demás normas citadas, acepta la aplicación excluyente del derecho argentino y 

deberán debatirse ante los Tribunales Competentes de la Ciudad de Mendoza, renunciando a 

cualquier otra Jurisdicción o fuero y expresamente al Fuero Federal que pudiera corresponderle 

por distinta vecindad o extranjería y al Internacional ante Tribunales Arbitrales y en especial al 

Centro Internacional de Arreglo de Diferendos por Inversiones (CIADI), en el marco de cualquier 

Convenio de Protección de Inversiones o instrumento similar, de lo cual el Proponente deberá 

dejar expresa constancia en su Oferta, fijando domicilio legal en la Ciudad de Mendoza. 

2) Que deja expresa constancia de conocer el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado 

conocimiento del terreno y que han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose 

también verificado la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de fundación adecuada para las 

distintas fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las 

indicadas en los planos y en un todo de acuerdo a lo que establece el Pliego de Licitación. 
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3) Que no tiene ninguna relación o dependencia con personal del organismo licitante, que haya 

intervenido en la elaboración del proyecto y llamado a licitación de la presente Obra 

(Art.26°Ley4416 de Obras Públicas). 

4) Que ningún miembro del Proponente tiene relación de dependencia o Contrato de Locación de 

Servicios con la Administración Pública Provincial (Art. 14° inc. b) y c) del Estatuto del Empleado 

Público). 

5) Que conoce los Pliegos Generales, Particulares y Técnicos, Circulares, comunicaciones y demás 

información que integra los documentos de la presente licitación. Que ha estudiado 

cuidadosamente el Pliego, planos y planillas, comprendiendo sin dudas ni excepciones su justo 

significado y el exacto alcance de todos sus términos. Que ha obtenido todos los informes y 

tomado los recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y demás datos y circunstancias 

que puedan influir en la determinación del Precio de la Propuesta y su ejecución. 

6) Que acepta total e incondicional conformidad del contenido de los Pliegos y de las pautas, 

requisitos, normas legales, reglamentarias y técnicas que rigen la Licitación y la aceptación plena 

de las obligaciones emergentes del Contrato y toda otra establecida en los Pliegos. En caso de 

incurrir en la oferta en una cláusula contraria a las disposiciones de la presente, la misma se 

tendrá por no escrita. 

7) Que acepta que la Propiedad Intelectual de toda la documentación técnica y proyectos 

presentados en la Oferta, será exclusiva del Comitente y renuncia a plantear oposición y/o 

reclamo legal alguno. 

8) Que acepta los criterios de valoración que establezca Organismo Licitante en el estudio de las 
propuestas y ofertas y renuncia a plantear oposición y/o reclamo legal alguno. 

9) Que acepta el caso en el cual se rechacen totalmente las propuestas y ofertas o algunas o todas 

las variantes presentadas y renuncia a formular objeción o reclamo alguno en caso que se declara 

fracasada la Licitación, aun cuando dicha decisión no se fundamentare. 

10) Número de inscripción en el Código Único de Identificación Tributario (C.U.I.T.):…… 

11) Número de Ingresos Brutos:…………… 

12) Código de Proveedor del Estado................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………….…..  …………………….……….…… 

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico 
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DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y 

 ACEPTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA 

SOBRE Nº1 

 
 
 

 
EX-……………………………….. 

OBRA: “… ...................................................................................... ” 

Mendoza, …… de ..................... de 2024 

 
SEÑORES: 

DIRECCIÓN …………………… 

(datos del organismo licitante): 

 
Por la presente declaro bajo juramento conocer y aceptar el contenido de la documentación del pliego 

licitatorio de referencia, circulares y toda la documentación de este llamado y haber tomado 

conocimiento de la información necesaria sobre todos los elementos para formular la Propuesta en 

base a los documentos que integran la licitación, con pleno conocimiento de los costos que incidirán 

en los precios cotizados y recorrido en el terreno o donde corresponda la información necesaria sobre 

todos los elementos indispensables para formular la Propuesta. Acepto los términos, condiciones y 

demás especificaciones contenidas en dichos pliegos, y renuncio expresamente a oponer cualquier 

defensa originada en el desconocimiento de pliegos legales y técnicos; planimetrías y documentación 

gráfica y circulares aclaratorias. Asímismo declaro conocer que toda la documentación que sirve de 

base para el presente proceso licitatorio se encuentra disponible públicamente en el sitio 

web:…………………………. 

 
 

 
……………….……….…………….. .............................................................. 
Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico 
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OFERTA BÁSICA 

 
FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 

SOBRE Nº2 

 
EX-……………………………….. 

OBRA: “… ...................................................................................... ” 

Mendoza, …… de de….. 20…….. 

 
SEÑORES: 

DIRECCIÓN…………………… 

(Datos del organismo licitante): 

 
El que subscribe ofrece ejecutar la obra en un todo de acuerdo a los Pliegos, por el sistema 

de................................................................................... y por un precio básico y total de PESOS: 

…………………………………………………………… 

……………………………………( $ …………..) ……… 

 
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: ………………………………… 

………………………………………………………….. 
 

 
DOMICILIO ESPECIAL a los efectos de la licitación y contrato EN LA PROVINCIA DE MENDOZA: 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO ESPECIAL: ……………………………………………….. 

TELÉFONO:…………………………………………………. 

FECHA: ……………………………………………………… 
 

 
……………………………………….….. …………………….……….……… 

 
Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico 
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PLANILLAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

FORMULARIO OFICIAL DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SOBRE Nº 2 
 
 
 

 
EX-……………………………….. 

OBRA: “… ...................................................................................... ” 

Mendoza, …… de de 2024 

 
SEÑORES: 

DIRECCIÓN…………………… 

(Datos del organismo licitante): 

 

 
Se adjunta planilla de Análisis de Precios Unitarios, conforme. 

 

 
……………………………………….….. …………………….……….…………….. 

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico 
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OBRA: 

UBICACIÓN: 

EMPRESA: 

PLANILLA A COMPLETAR POR EL ORGANISMO LICITANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4- COEFICIENTEDEIMPACTO 

Sumadeparciales (1) +(2) +(3) 0,00 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ANEXO V 

HISTOGRAMA DE EQUIPOS PARA UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

SOBRE I 

EX-……………………………….. 

OBRA: “… ...................................................................................... ” 

Mendoza, …… de de 2024 

SEÑORES: 

DIRECCIÓN …………………… 

(datos del organismo licitante): 

Compromiso de permanencia en Obra del Personal 

Cuadro I 

 

 
Tipo y especificación del equipo a utilizar 

Cantidad de equipos por semana de trabajo 

Semana de trabajo de acuerdo al Programa de Obra 

            

             

             

             

             

(Insertar tantas categorías como sean necesarias)             

             

Total de equipos por semana             
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Instructivo para realizar el Histograma de Equipos: 
 

1- Se deberá realizar el Cuadro I colocando la descripción del equipo/vehículo a utilizar. 

2- En las columnas numeradas desde 1 a la “n” se deberá indicar el número de semanas totales 

correspondiente al plazo de obra solicitado por los documentos de licitación, siendo la primera 

semana la que corresponde al número “1” y la última semana la que corresponde a la columna “n”, 

por ejemplo para una obra cuyo plazo total sea igual a 6 meses, el cuadro deberá tener 24 columnas, 

una por cada semana. 

3- En cada casillero de cada semana para cada equipo de que se trate, el Oferente deberá indicar el 

número total que planea tener en la obra para esa semana en particular. 

4- La última fila del cuadro corresponde al total de Equipos que el Oferente planea tener en la obra 

para cada semana en particular. 

5- Estos datos deberán ser representados en un gráfico de “Curva Continua” tal cual el que se 

muestra debajo de la tabla (Gráfico I). 

Nota aclaratoria: la información proporcionada en este documento será verificada con la 

proporcionada en el “Plan de Trabajo” y en la Memoria Descriptiva de la Obra. Asímismo se deja 

aclarado que los valores indicados en los cuadros anteriores solo tienen un valor referencial para ser 

completados. 

 
 

 
……………………………………….….. …………………….……….…………….. 

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico 
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ANEXO VI 

 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

SOBRE I 
 

 
EX-……………………………….. 
OBRA: “… ..................................................................................... ” 
Mendoza, …… de ..................... de 2024 

 
SEÑORES: 
DIRECCIÓN…………………… 
(Datos del organismo licitante): 
Compromiso de permanencia en Obra del Personal 

 

 
En carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifiesto: 

 

 
1) Que la Sociedad/UT ...................................... que represento, en la presente Licitación (en adelante 

Oferente) actuará con integridad y transparencia. 

2) Que el Oferente y sus representantes y dependientes se abstendrán-por sí mismos o por medio de 

terceros- de realizar conductas dirigidas a alterar las evaluaciones de las propuestas, el resultado de 

los procedimientos u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas a un licitante en relación 

con los demás participantes. Y se abstendrán de pagar u ofrecer directa o indirectamente sobornos, 

coimas u otras ventajas impropias, a fin de obtener o mantener el contrato o asegurar una ventaja 

indebida para el Oferente. 

3) Que asumimos la obligación de no desarrollar ninguna práctica fraudulenta que implique de 

cualquier modo vulnerar los principios de igualdad y competencia entre los oferentes y la 

transparencia del proceso licitatorio. Mediante la presente, asumimos la autoría de la totalidad de la 

oferta presentada y manifestamos no haber realizado contacto previo con nuestros potenciales 

competidores con el objeto de acordar o coordinar posturas, ya sean especificaciones técnicas o 

precios 

4) Que de conformidad con la definición de “Beneficiario Final” establecida por la UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA en el artículo 2, inciso g) de la Resolución N 202/2015, todos los 
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Datos relativos a la identificación de los Socios consignados en el presente son representativos de la 

totalidad del capital social, y así como también de los socios con derecho a voto. 

Socios: ............................ (nombre, apellido, documento y domicilio) 

5) Que toda la información relativa a los miembros del Directorio y de la Comisión de Fiscalización 

corresponden al personal dedicado a la conducción y fiscalización de los actos sociales y comerciales 

de la Sociedad. 

6) Que los recursos que componen el patrimonio del Oferente no provienen de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros, delitos cometidos contra la 

administración pública y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 

ingresos que se obtuvieran en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las 

actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a la 

Autoridad de Aplicación, para que consulte los listados de terroristas publicados por la UIF, sistemas 

de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, promoverá las 

acciones contractuales y/o legales que correspondan. 

7) Que el Oferente se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus 

socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se 

encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente 

enunciadas. 

Firma y Aclaración del REPRESENTANTE LEGAL 

Sello con nombre, cargo, título y matrícula del firmante 

Nombre de la Sociedad/UTE 

Sello de la Sociedad / UTE 

Certificación de Escribano Público 

 
 

………………………….. …………………………………… 

Sello y firma Representante Legal Sello y firma representante técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 11 de 14 

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 
GOBIERNO DE MENDOZA 

MINISTERIO DE GOBIERNO,  

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

ANEXO III A) 

 
OFERTA ALTERNATIVA OBLIGATORIA 

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA 

SOBRE 3 

EX-……………………………….. 

OBRA: “… ..................................................................................... ” 

Mendoza, …… de de 2024 

 
SEÑORES: 

DIRECCIÓN…………………… 

(Datos del organismo licitante): 

Compromiso de permanencia en Obra del Personal 

 
El que subscribe ofrece ejecutar la obra en un todo de acuerdo a los Pliegos, por el sistema de 

… .................................................... y por un precio básico y total de PESOS: 

……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE(S) Y APELLIDOS(S) O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO ESPECIAL a los efectos de la licitación y contrato EN LA PROVINCIA DE MENDOZA: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
CORREO ELECTRONICO ESPECIAL:   

TELEFONO:  

FECHA:  
 
 
 
 
 

 
……………………………………….….. …………………….……….…………….. 

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico 
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ANEXO IV A) 
 

 
OFERTA ALTERNATIVA OBLIGATORIA 

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SOBRE 3 

 
Se adjunta PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS conforme el detalle: 

 
 PLANILLA A COMPLETAR POR EL ORGANISMO LICITANTE 

 
 

 
……………………………………….….. …………………….……….…………….. 

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico 
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OBRA: 

UBICACIÓN: 

EMPRESA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe Firma Conjunta

Número: 
Mendoza, 

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ANEXOS

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 94 pagina/s.


	Pagina_49: Página 49 de 94
	Numero_61: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_62: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_47: Página 47 de 94
	Pagina_48: Página 48 de 94
	Numero_60: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_45: Página 45 de 94
	Pagina_46: Página 46 de 94
	Pagina_43: Página 43 de 94
	Pagina_44: Página 44 de 94
	Pagina_41: Página 41 de 94
	Pagina_42: Página 42 de 94
	Pagina_40: Página 40 de 94
	Numero_58: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_59: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_56: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_57: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_54: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_55: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_52: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_53: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_38: Página 38 de 94
	Numero_72: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_39: Página 39 de 94
	Numero_73: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_36: Página 36 de 94
	Numero_70: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_37: Página 37 de 94
	Numero_71: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_34: Página 34 de 94
	Pagina_35: Página 35 de 94
	Pagina_32: Página 32 de 94
	Pagina_33: Página 33 de 94
	Pagina_30: Página 30 de 94
	Pagina_31: Página 31 de 94
	Numero_69: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_67: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_68: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_65: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_66: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_29: Página 29 de 94
	Numero_63: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_64: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_83: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_84: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_69: Página 69 de 94
	Numero_81: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_82: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_67: Página 67 de 94
	Pagina_68: Página 68 de 94
	Numero_80: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_65: Página 65 de 94
	Pagina_66: Página 66 de 94
	Pagina_63: Página 63 de 94
	Pagina_64: Página 64 de 94
	Pagina_61: Página 61 de 94
	Pagina_62: Página 62 de 94
	Pagina_60: Página 60 de 94
	reparticion_3: Gobierno de la Provincia de Mendoza
Gestión Documental Electrónica
	reparticion_0: Secretaría General
Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial
	reparticion_1: Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial
	reparticion_2: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Gobierno de la Provincia de Mendoza
	Numero_78: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_79: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
		2025-01-13T11:23:59-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA


	Numero_76: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_77: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_74: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_75: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_94: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_58: Página 58 de 94
	Numero_92: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_59: Página 59 de 94
	Numero_93: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_56: Página 56 de 94
	Numero_90: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_57: Página 57 de 94
	Numero_91: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_54: Página 54 de 94
	Pagina_55: Página 55 de 94
	Pagina_52: Página 52 de 94
	Pagina_53: Página 53 de 94
	Pagina_50: Página 50 de 94
	Pagina_51: Página 51 de 94
	Numero_89: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_87: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_88: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_85: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_86: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_1: Página 1 de 94
	Pagina_2: Página 2 de 94
	Pagina_3: Página 3 de 94
	Pagina_4: Página 4 de 94
	Pagina_5: Página 5 de 94
	Pagina_6: Página 6 de 94
	Pagina_7: Página 7 de 94
	Pagina_8: Página 8 de 94
	numero_documento: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
		2025-01-09T14:16:48-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


		2025-01-09T14:37:52-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA


		2025-01-09T13:59:03-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA


	Numero_18: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_19: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_16: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
		2025-01-13T11:23:57-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	Numero_17: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_14: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_15: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_12: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_13: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_10: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_11: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	fecha: Lunes 13 de Enero de 2025
	Numero_29: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_27: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_28: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_9: Página 9 de 94
	Numero_25: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_26: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_23: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_24: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_21: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_22: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_20: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_27: Página 27 de 94
	Pagina_28: Página 28 de 94
	Numero_40: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_25: Página 25 de 94
	Pagina_26: Página 26 de 94
	Pagina_23: Página 23 de 94
	Pagina_24: Página 24 de 94
	Pagina_21: Página 21 de 94
	Pagina_22: Página 22 de 94
	Pagina_20: Página 20 de 94
	Numero_38: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_39: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_36: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_37: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_34: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_35: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_32: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_33: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_18: Página 18 de 94
	Numero_30: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_19: Página 19 de 94
	Numero_31: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_16: Página 16 de 94
	Numero_50: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_17: Página 17 de 94
	Numero_51: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_14: Página 14 de 94
	Pagina_15: Página 15 de 94
	Pagina_12: Página 12 de 94
	Pagina_13: Página 13 de 94
	Pagina_10: Página 10 de 94
	Pagina_11: Página 11 de 94
	Numero_49: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_47: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_48: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_45: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_46: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_43: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_44: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_41: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_42: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_4: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	cargo_0: Administrativo
	Numero_3: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_6: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	cargo_2: Ministro Secretario
	Numero_5: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	cargo_1: Subsecretaria
	Numero_8: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_7: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_9: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	cargo_3: Gobernador de la Provincia
	Numero_2: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Numero_1: IF-2025-00313885-GDEMZA-GPMZA
	Pagina_89: Página 89 de 94
	Pagina_87: Página 87 de 94
	Pagina_88: Página 88 de 94
	Pagina_85: Página 85 de 94
	Pagina_86: Página 86 de 94
	Pagina_83: Página 83 de 94
	Pagina_84: Página 84 de 94
	Pagina_81: Página 81 de 94
	Pagina_82: Página 82 de 94
	Pagina_80: Página 80 de 94
	Pagina_78: Página 78 de 94
	Pagina_79: Página 79 de 94
	Pagina_76: Página 76 de 94
	Pagina_77: Página 77 de 94
	Pagina_74: Página 74 de 94
	Pagina_75: Página 75 de 94
	Pagina_72: Página 72 de 94
	Pagina_73: Página 73 de 94
	Pagina_70: Página 70 de 94
	Pagina_71: Página 71 de 94
	usuario_1: Maria Teresa BADUI
	usuario_2: Natalio Mema
	usuario_3: Alfredo Cornejo
	Pagina_94: Página 94 de 94
	Pagina_92: Página 92 de 94
	Pagina_93: Página 93 de 94
	Pagina_90: Página 90 de 94
	Pagina_91: Página 91 de 94
	usuario_0: Anabela Gonzalez


